

Ημ/νια Δημιουργίας: 24/05/2021 14:46:28

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

.

.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

.

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 181117

ΕΡΓΟ: Αποπεράτωση 4ου Νηπιαγωγείου
Ν.Καλλικράτειας (Αρ.Μελ.21/2021)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΔΕ - Συγχρηματοδοτούμενο
Σκέλος (ΕΣΠΑ)

ΟΠΣ
5002094

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

(με ΦΠΑ): 482.360,00

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(άρθρο 95, παρ. 2α)

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

.

.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

.

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 181117

ΕΡΓΟ: Αποπεράτωση 4ου Νηπιαγωγείου
Ν.Καλλικράτειας (Αρ.Μελ.21/2021)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΔΕ -
Συγχρηματοδοτούμενο
Σκέλος (ΕΣΠΑ)

ΟΠΣ
5002094

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

(με ΦΠΑ): 482.360,00

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(άρθρο 95, παρ. 2α)

Ο Προσφέρων

Προς:

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

.

.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

.

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών τευχών Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα αυτού.

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
087D6626A418F9E6B8A459E930EC498C

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Ομάδες	Προσφερόμενη έκπτωση σε ακέραιες μονάδες (%)	
	Ολογράφως	Αριθμητικώς
Χωματουργικά		
Σκυροδέματα - Ξυλότυποι - Οπλισμοί		
Τοιχοποιίες - Επιχρίσματα		
Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές		
Επενδύσεις - Επιστρώσεις - Χρωματισμοί		
Λοιπά - Τελειώματα		
Δίκτυα		

Ο Προσφέρων

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
087D6626A418F9E6B8A459E930EC498C

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

A/A	Ομάδες Εργασιών	Δαπάνη ομάδας εργασιών κατά τον Προϋπολογισμό Μελέτης (Ευρώ)	Προσφερόμενη έκπτωση (%)	Δαπάνη ομάδας εργασιών μετά την έκπτωση σε ευρώ
	Χωματοουργικά	10.708,60	%	
	Σκυροδέματα - Ξυλότυποι - Οπλισμοί	2.908,00	%	
	Τοιχοποιίες - Επιχρίσματα	9.855,00	%	
	Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές	36.018,00	%	
	Επενδύσεις - Επιστρώσεις - Χρωματισμοί	83.371,50	%	
	Λοιπά - Τελειώματα	45.401,90	%	
	Δίκτυα	95.696,07	%	
	Σύνολο Κόστους Εργασιών Σ1:	283.959,07	Π1:	

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%	51.112,63		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Σ2:	335.071,70	Π2:	0,00

Μέση Έκπτωση Εμ = (Σ2 – Π2) / Σ2 =	%
--------------------------------------	---

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	50.260,76		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	385.332,46	Κατά την προσφορά:	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	3.667,54		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:	389.000,00	Κατά την προσφορά:	0,00

Ο Προσφέρων

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.
087D6626A418F9E6B8A459E930EC498C