
      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Έργο: Συντήρηση ασφαλτοστρωμένων δρόμων 
Δήμου Νέας Προποντίδας

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αρ. Μελέτης: 19/2022
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισμός: 2.480.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%)

Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι (Κ.Α. 30.7323.0015)
CPV: 45233142-6

 

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2022



Σελίδα 1

Ημ/νια Δημιουργίας: 14/04/2022 14:32:25 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
.
.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
. Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 188420

ΕΡΓΟ: Συντήρηση ασφαλτοστρωμένων δρόμων 
Δήμου Νέας Προποντίδας (Αρ. Μελ.19/2022)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
Ιδία μέσα 

30.7323.
0012 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

2.480.000,00 (με ΦΠΑ):

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(άρθρο 95, παρ. 2α)



Σελίδα 2

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
.
.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
. Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 188420

ΕΡΓΟ: Συντήρηση ασφαλτοστρωμένων δρόμων
Δήμου Νέας Προποντίδας (Αρ. 

Μελ.19/2022) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
Ιδία μέσα 

30.7323.00
12 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

2.480.000,00 (με ΦΠΑ):

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(άρθρο 95, παρ. 2α )

Ο Προσφέρων
 

Προς:
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
.
.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
. 

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών
τευχών Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και
δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα
ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα αυτού.

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
29E2ECBC790461438E0BD5FFCD7E5663



Σελίδα 3

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  

Ομάδες
Προσφερόμενη έκπτωση σε ακέραιες μονάδες (%)

Ολογράφως Αριθμητικώς

Χωματουργικά - Τεχνικά 
έργα

Οδοστρωσία - Ασφαλτικά
Σήμανση - Ασφάλεια

Ο Προσφέρων

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
29E2ECBC790461438E0BD5FFCD7E5663



Σελίδα 4

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

Α/Α Ομάδες Εργασιών

Δαπάνη ομάδας 
εργασιών κατά τον 
Προϋπολογισμό 
Μελέτης (Ευρώ)

Προσφερόμενη 
έκπτωση (%)

Δαπάνη ομάδας 
εργασιών μετά την 
έκπτωση σε ευρώ

Χωματουργικά - Τεχνικά έργα 84.059,00 %
Οδοστρωσία - Ασφαλτικά 1.258.910,00 %
Σήμανση - Ασφάλεια 101.680,00 %

Σύνολο  Κόστους Εργασιών  Σ1: 1.444.649,00 Π1:  

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18% 260.036,82 0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου  Σ2: 1.704.685,82 Π2: 0,00

Μέση Έκπτωση Εμ = ( Σ2 – Π2 ) / Σ2 = %

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 255.702,87 0,00 
Σύνολο Δαπάνης του Έργου 

Κατά τη μελέτη: 1.960.388,69 Κατά την προσφορά: 0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 39.611,31 0,00 

Σύνολο Δαπάνης του Έργου 
Κατά τη μελέτη: 2.000.000,00 Κατά την προσφορά: 0,00

Ο Προσφέρων
 

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
29E2ECBC790461438E0BD5FFCD7E5663


