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ΑΡΘΡΟ 1: Ορισμοί

Κύριος της Πράξης (ΚτΠ): ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Εργοδότης - Αναθέτουσα αρχή - φορέας υλοποίησης: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Επιτροπή  Παρακολούθησης  και  Παραλαβής: τριμελής  Επιτροπή  παρακολούθησης  και
παραλαβής  της  προμήθειας  η  οποία  συγκροτείται   με  απόφαση  του  αρμόδιου  αποφαινομένου
οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής της προμήθειας, προβαίνοντας,
σε  μακροσκοπικούς,  λειτουργικούς  ή  και  επιχειρησιακούς  ελέγχους  του  προς  παραλαβή
αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει
τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της
σύμβασης  και  την  εκπλήρωση  των  υποχρεώσεων  του  αναδόχου  και  εισηγείται  τη  λήψη  των
επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων.

Επόπτης : υπάλληλος του Κυρίου της πράξης  με καθήκοντα εισηγητή για την παρακολούθηση
της σύμβασης  

Ανάδοχος: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία στην οποία θα ανατεθεί η σύμβαση

Οικονομικό  Αντικείμενο  της  Σύμβασης  ή  αξία  της  Σύμβασης:  Η  προβλεπόμενη  από  τη
Σύμβαση Αμοιβή του Αναδόχου

Σύμβαση:  Το  σύνολο  των  όρων  που  προσδιορίζουν  τα  δικαιώματα  και  τις  υποχρεώσεις  των
αντισυμβαλλομένων, δηλαδή του Εργοδότη και του Αναδόχου, και περιλαμβάνονται στα τεύχη του
διαγωνισμού, στην απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος και το σχετικό  ιδιωτικό συμφωνητικό
που θα υπογραφεί μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών.

Συμβατικά  Τεύχη:  Το  ιδιωτικό  συμφωνητικό  που  θα  υπογραφεί  μεταξύ  του  Εργοδότη  και  του
Αναδόχου μαζί με την παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της, τα οποία το συνοδεύουν και
το συμπληρώνουν.

Τεύχη  Διαγωνισμού:  Κάθε  τεύχος  που  εκδίδεται  από  τον  Εργοδότη  και  διατίθεται  στους
συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού:
1. Διακήρυξη Ανοιχτής Δημοπρασίας & τα παραρτήματα αυτής
2. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 
3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
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ΑΡΘΡΟ 2: Αντικείμενο της σύμβασης
Η συγγραφή αυτή αφορά την Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, δοκιμαστική λειτουργία
μονάδας αφαλάτωσης, δυναμικότητας 2.000m3/ημέρα, στο Δήμο Ν. Προποντίδας.

Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να :
 Προμηθεύσει &  εγκαταστήσει την μονάδα.
 Να την θέσει σε λειτουργία.
 Να  την λειτουργήσει δοκιμαστικά για χρονικό διάστημα 6 μηνών.
 Να  την  λειτουργήσει  κανονικά  για  χρονικό  διάστημα  60  μηνών  πέραν  της  δοκιμαστικής

λειτουργίας.

ΑΡΘΡΟ 3: Ισχύουσες διατάξεις
Η εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
 του  ν.  4412/2016  (Α'  147)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών

παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2014−2020,  Β)  Ενσωμάτωση  της  Οδηγίας
2012/17 του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  13ης  Ιουνίου  2012 (ΕΕ  L
156/16.6.2012)  στο  ελληνικό  δίκαιο,  τροποποίηση  του  ν.  3419/2005  (Α'  297)  και  άλλες
διατάξεις”  και  του  ν.  3614/2007 (Α'  267)  «Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές  Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές», 

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και

ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
 του  ν.  4013/2011 (Α’  204) «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και

πράξεων  των  κυβερνητικών,  διοικητικών  και  αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)
 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 

 του  ν.  3548/2007  (Α’  68)  «Καταχώριση  δημοσιεύσεων  των  φορέων  του  Δημοσίου  στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  

 του  ν.  3469/2006  (Α’  131)  “Εθνικό  Τυπογραφείο,  Εφημερίς  της  Κυβερνήσεως  και  λοιπές
διατάξεις”

 του  ν.  3310/2005  (Α'  30)  “Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή
καταστρατηγήσεων  κατά  τη  διαδικασία  σύναψης δημοσίων  συμβάσεων” για  τη  διασταύρωση
των  στοιχείων  του  αναδόχου  με  τα  στοιχεία  του  Ε.Σ.Ρ.,  του  π.δ/τος  82/1996  (Α'  66)
«Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες
ανάληψης  έργων  ή  προμηθειών  του  Δημοσίου  ή  των  νομικών  προσώπων  του  ευρύτερου
δημόσιου  τομέα», της  κοινής  απόφασης  των  Υπουργών  Ανάπτυξης  και  Επικρατείας  με  αρ.
20977/2007  (Β’  1673)  σχετικά  με  τα  ‘’Δικαιολογητικά  για  την  τήρηση  των  μητρώων  του
ν.3310/2005,  όπως  τροποποιήθηκε  με  το  ν.3414/2005’’,  καθώς  και  της  απόφασης  του
Υφυπουργού  Οικονομίας  και  Οικονομικών  με  αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005  (Β΄  1590)
“Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”,
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 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 του  ν.  2121/1993  (Α'  25) “Πνευματική  Ιδιοκτησία,  Συγγενικά  Δικαιώματα  και  Πολιτιστικά

Θέματα”, 
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και

στοιχεία”, 
 το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
 της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων

θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων
Συμβάσεων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας,  Υποδομών,  Μεταφορών  και
Δικτύων »

 της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνι-
στικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες  και διαδικασίες  λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος  Ηλε-
κτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),  

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών δια-
τάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της πα-
ρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, πε-
ριβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

 Της  με  αριθμ.  ………………………… Απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου  Ν.
Προποντίδας περί έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης, έγκρισης μελέτης,διενέργειας  του διαγω-
νισμού και των όρων αυτού

ΑΡΘΡΟ 4: Συμβατικά τεύχη
Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι : 
α) Η σύμβαση μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και αναδόχου
β) Η διακήρυξη του διαγωνισμού και τα παραρτήματα αυτής
γ) Η Οικονομική προσφορά του αναδόχου 
δ  Η τεχνική προσφορά του αναδόχου 

ΑΡΘΡΟ 5: Τρόπος εκτέλεσης της σύμβασης
Η  εκτέλεση  της  σύμβασης  θα  πραγματοποιηθεί  με  τους  όρους  που  τίθενται  στα  τεύχη
δημοπράτησης και στην σύμβαση που θα υπογραφεί. 

ΑΡΘΡΟ 6: Εγγύηση ποιότητας προμηθευόμενων ειδών
Ο  προμηθευτής  εγγυάται  με  την  υπογραφή  της  σύμβασης  ότι  τα  προς  προμήθεια  είδη
ανταποκρίνονται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών και ότι είναι στο σύνολό τους από
υλικό  άριστης  ποιότητας  και  κατασκευής,  απαλλαγμένα  από  οποιοδήποτε  ελάττωμα.  Επίσης,
εγγυάται  πως  τα  προμηθευόμενα  είδη  ανταποκρίνονται  από  κάθε  άποψη  για  τη  χρήση  και
λειτουργία για την οποία προορίζονται.

Σε περίπτωση που απαιτηθεί ο έλεγχος σε εξειδικευμένο εργαστήριο για εξακρίβωση του λόγου
πιθανής αστοχίας των προμηθευόμενων υλικών, τα έξοδα βαρύνουν τον προμηθευτή.

Αν ο ανάδοχος καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλου υλικού κηρύσσεται έκπτωτος
με όλες τις νόμιμες συνέπειες.

ΑΡΘΡΟ 7: Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το
άρθρο  72  παρ.  4  του  ν.  4412/2016,  το  ύψος  της  οποίας  ανέρχεται  σε  ποσοστό  4% επί  της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα
δικαιώματα προαίρεσης  και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. 
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Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης,  προκειμένου  να  γίνει  αποδεκτή,  πρέπει  να  περιλαμβάνει  κατ'
ελάχιστον  τα  αναφερόμενα  στην  παράγραφο  2.1.5.  στοιχεία  της  διακήρυξης  και  επιπλέον  τον
αριθμό  και  τον  τίτλο  της  σχετικής  σύμβασης  και  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  72  παρ.  12  του  ν.
4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Σε περίπτωση  τροποποίησης  της  σύμβασης κατά  την παράγραφο  4.5 της διακήρυξης,  η οποία
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή
της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας
ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης. 

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  στην  περίπτωση
παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1.1. της διακήρυξης,
απαιτείται από τον ανάδοχο «εγγύηση προκαταβολής» για ποσό ίσο με αυτό της προκαταβολής,
σύμφωνα με τα οριζόμενα  στο άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και 2.1.5. της διακήρυξης. Η
προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την
παράγραφο 5.1. της διακήρυξης (τρόπος πληρωμής). 

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  επιστρέφεται  στο  σύνολό  της  μετά  από  την  ποσοτική  και ποιοτική
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
Η απόσβεση της προκαταβολής πραγματοποιείται και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφεται μετά
από την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των αγαθών. 

Σε  περίπτωση  που  στο  πρωτόκολλο  οριστικής  και  ποσοτικής  παραλαβής  αναφέρονται
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης
και  προκαταβολής  γίνεται  μετά  από  την  αντιμετώπιση,  σύμφωνα  με  όσα  προβλέπονται,  των
παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

ΑΡΘΡΟ  8: Χρόνος  παράδοσης - Παραλαβή υλικών - Χρόνος  και  τρόπος  παραλαβής
υλικών

Α. Χρόνος παράδοσης
 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει την παράδοση και εγκατάσταση των υλικών και την

θέση σε λειτουργία της μονάδας  αφαλάτωσης εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία
υπογραφής  της  σύμβασης,  με  δυνατότητα  τμηματικών  παραδόσεων.  Ο  πίνακας  των
τμηματικών  παραδόσεων  με  τις  αντίστοιχες  προθεσμίες  θα  συνταχθεί  από  τον  Ανάδοχο  σε
συνεργασία με την Επιτροπή Παρακολούθησης και παραλαβής .
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του
αρχικού  συμβατικού  χρόνου  παράδοσης,  υπό  τις   προϋποθέσεις  του  άρθρου  206  του  ν.
4412/2016. Στην  περίπτωση  που  το αίτημα υποβάλλεται από  τον ανάδοχο  και η παράταση
χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που
καθιστούν  αντικειμενικώς  αδύνατη  την  εμπρόθεσμη  παράδοση  των  συμβατικών  ειδών
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

 Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης
ή,  εάν  λήξει  ο  παραταθείς,  κατά  τα  ανωτέρω,  χρόνος,  χωρίς  να  παραδοθεί  το  υλικό,  ο
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη
υποδοχής  των υλικών και την  επιτροπή  παραλαβής,  για  την ημερομηνία  που  προτίθεται  να
παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
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Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται
να  υποβάλει στην υπηρεσία  αποδεικτικό,  θεωρημένο  από τον υπεύθυνο  της  αποθήκης, στο
οποίο  αναφέρεται  η  ημερομηνία  προσκόμισης,  το  υλικό,  η  ποσότητα  και  ο  αριθμός  της
σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

Β. Παραλαβή υλικών  - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
 H παραλαβή των υλικών γίνεται από την τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής,

που θα συγκροτηθεί σύμφωνα με την παρ. 11.β) του άρθρου 221 του Ν.4412/16,  σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών
διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός (μακροσκοπικός έλεγχος ) έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί
μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. 
Το τυχόν κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η  Επιτροπή  Παρακολούθησης  και  Παραλαβής,  μετά  τους  προβλεπόμενους  ελέγχους
συντάσσει το αντίστοιχο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του υλικού σύμφωνα με την παρ.3
του άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα  πρωτόκολλα  που  συντάσσονται  από  την  Επιτροπή  Παρακολούθησης  και  Παραλαβής
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με
βάση  τους  ελέγχους  που  πραγματοποίησε  η  Επιτροπή  Παρακολούθησης  και   Παραλαβής,
μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα
από  αίτημα  του  αναδόχου  ή  αυτεπάγγελτα  σύμφωνα  με  την  παρ.  5  του  άρθρου  208 του
ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των ελέγχων που  διενεργήθηκαν από
την Επιτροπή  Παρακολούθησης και  Παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ'
έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την
γνωστοποίηση  σε  αυτόν  των  αποτελεσμάτων  της  αρχικής  εξέτασης,   με  τον  τρόπο   που
περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα  της κατ' έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά
τα αποτελέσματα της κατ' έφεση εξέτασης.

 Η  παραλαβή  των  υλικών  και  η  έκδοση  των  σχετικών  πρωτοκόλλων  οριστικής  παραλαβής
πραγματοποιείται μέσα σε διάστημα ενός (1) μήνα από την ημερομηνία προσκόμισης τους. 
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί
από την Επιτροπή  Παρακολούθησης και Παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση
χρόνο,  θεωρείται  ότι  η  παραλαβή  συντελέσθηκε  αυτοδίκαια,  με  κάθε  επιφύλαξη  των
δικαιωμάτων  του  Δημοσίου  και  εκδίδεται  προς  τούτο  σχετική  απόφαση  του  αρμοδίου
αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει
τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του
φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να
πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται  οι  προβλεπόμενοι  από  την  σύμβαση  έλεγχοι  από  επιτροπή  που
συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να
συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή
στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει
σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το
άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. 

ΑΡΘΡΟ 9: Λειτουργία της εγκατάστασης

Α. Δοκιμαστική λειτουργία
Ο ανάδοχος θα έχει υποχρέωση να λειτουργήσει δοκιμαστικά την μονάδα Αφαλάτωσης για χρονικό
διάστημα 6 μηνών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας θα είναι υπεύθυνος για την :
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 Παρακολούθηση της Μονάδας.
 Την  αποκατάσταση  των  βλαβών  καθώς  και  την  τακτική  ή/και  προληπτική  συντήρηση  του

εξοπλισμού της Μονάδας.
 Πλήρη τεχνική  υποστήριξη   (εργασίες  επισκευών ή / και τακτικής συντήρησης) όπου και να

εκτελούνται  αυτές  -  στο  σημείο  τοποθέτησης  της  ή  στις  εγκαταστάσεις  του  Δήμου  ή  στις
εγκαταστάσεις  του  αναδόχου  ή  της  κεντρικής  αντιπροσωπείας  του  ή  εξουσιοδοτημένου
αντιπροσώπου ή συμβεβλημένου συνεργείου - θα γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό του
προμηθευτή.

 Εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου. Οι εργασίες επισκευών θα παρακολουθούνται από
προσωπικό του Δήμου (στην περίπτωση που γίνονται επιτόπου του έργου) ώστε να αποκτηθεί
η απαραίτητη εμπειρία στη επισκευή και συντήρησή της.

Με το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας συντάσσεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και
Παραλαβής το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της δοκιμαστικής λειτουργίας.

Β. Κανονική λειτουργία
Ο ανάδοχος μετά το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας θα ξεκινήσει να λειτουργεί κανονικά την
μονάδα  αφαλάτωσης  παρέχοντας  την  απαιτούμενη  ποσότητα  πόσιμου  νερού  με  τα  χημικά  και
λοιπά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στα τεύχη δημοπράτησης, για χρονικό διάστημα 60 μηνών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας θα είναι επίσης υπεύθυνος για : 
 Παρακολούθηση της Μονάδας.
 Την  αποκατάσταση  των  βλαβών  καθώς  και  την  τακτική  ή/και  προληπτική  συντήρηση  του

εξοπλισμού της Μονάδας.
 Πλήρη  τεχνική  υποστήριξη  (εργασίες  επισκευών  ή  /  και  τακτικής  συντήρησης)  όπου  και να

εκτελούνται  αυτές  -  στο  σημείο  τοποθέτησης  της  ή  στις  εγκαταστάσεις  του  Δήμου  ή  στις
εγκαταστάσεις  του  αναδόχου  ή  της  κεντρικής  αντιπροσωπείας  του  ή  εξουσιοδοτημένου
αντιπροσώπου ή συμβεβλημένου συνεργείου - θα γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό του
προμηθευτή.

 Εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου. Οι εργασίες επισκευών θα παρακολουθούνται από
προσωπικό του Δήμου (στην περίπτωση που γίνονται επιτόπου της εγκατάστασης) ώστε να
αποκτηθεί η απαραίτητη εμπειρία στη επισκευή και συντήρησή της. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να καλύπτει νόμιμα τη λειτουργία, τη συντήρηση και φύλαξη της εγκατάστασης,
σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στα  τεύχη  δημοπράτησης  και  επαφίεται  στον  Ανάδοχο  να
καταστρώσει  κατά  τέτοιο  τρόπο  το  πρόγραμμα  λειτουργίας,  συντήρησης  της  εγκατάστασης  σε
ανθρώπινο δυναμικό και μηχανικά μέσα, ούτως ώστε ανά πάσα στιγμή να εξασφαλίζεται η σωστή
και εύρυθμη λειτουργία.

Απαιτείται  εκπαίδευση  των  υπαλλήλων  της  Υπηρεσίας  από  ειδικευμένο  προσωπικό  της
προμηθεύτριας εταιρείας, η οποία θα αφορά στη λειτουργία και στη συντήρηση της εγκατάστασης,
οι οποίες θα κατανεμηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου λειτουργίας, όποτε αυτές ζητηθούν
από την Αναθέτουσα Αρχή.

ΑΡΘΡΟ 10: Περίοδος συντήρησης (Δέσμευση για ανταλλακτικά)
Μετά την οριστική παραλαβή της δοκιμαστικής λειτουργίας και την 60μηνη λειτουργία της Μονάδας
αρχίζει η περίοδος συντήρησης. Ο Ανάδοχος έχει δεσμευτεί  να καλύψει το Δήμο Ν. Προποντίδας
με όλα τα απαραίτητα  ανταλλακτικά για την επισκευή και  συντήρηση των προσφερόμενων
Μονάδων ανάλογα με την  εκάστοτε παρουσιαζόμενη ανάγκη, για τα επόμενα πέντε (5)
τουλάχιστον χρόνια από την λήξη της σύμβασης (περίοδος συντήρησης). Σχετικά με το κόστος
προμήθειας των ανταλλακτικών γίνεται αναφορά στο άρθρο της παρούσας ΕΣΥ που αναφέρεται
στις  υποχρεώσεις  κατά  την  κανονική  λειτουργία.  Σε  κάθε  περίπτωση  όμως  ο  Ανάδοχος  της
προμήθειας δεσμεύεται για τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων ανταλλακτικών,  για την αμεσότητα
της παράδοσής τους, για την τοποθέτηση τους και γενικά για την επιδιόρθωση όλων των βλαβών. 
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ΑΡΘΡΟ 11: Χρονική διάρκεια σύμβασης
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε εβδομήντα οχτώ (78) μήνες :
 Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης  για την προμήθεια και εγκατάσταση της 

μονάδας  και την θέση σε λειτουργία και
 Έξι  (6) μήνες για την δοκιμαστική λειτουργία.
 Εξήντα (60) μήνες για την κανονική λειτουργία

ΑΡΘΡΟ  12:  Υποχρεώσεις  του  Αναδόχου  κατά  την  προμήθεια  και  εγκατάσταση  των
προμηθευόμενων Μονάδων 

Ο  ανάδοχος  προμηθευτής,  είναι  υποχρεωμένος  να  προβεί  σε  αυτοψία  του  χώρου,  ώστε  να
προετοιμάσει  τον  προγραμματισμό  που  χρειάζεται  προκειμένου  να  υλοποιήσει  τις  απαραίτητες
εργασίες για την εγκατάσταση της μονάδας.

Ο Ανάδοχος  προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να διασφαλίσει τον τρόπο με τον οποίο θα είναι
διαθέσιμα  όλα  τα  υλικά  που  απαιτούνται  για  τις  εργασίες  που  πρόκειται  να  υλοποιήσει  για  την
εγκατάσταση της νέας μονάδας. 

Ο  Ανάδοχος  προμηθευτής  θα  φέρει  την  αποκλειστική  ευθύνη  για  την  πραγματοποίηση  των
απαραίτητων συνδέσεων (υδραυλικών, ηλεκτρικών κλπ) και την ομαλή εκκίνηση της δοκιμαστικής
λειτουργίας της Μονάδας. 

Ο  Aνάδοχος  δε δικαιούται καμία αποζημίωση από  τον κύριο  του έργου  για οποιαδήποτε βλάβη
επέρχεται στην μονάδα, για οποιαδήποτε  φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε
ζημιά του που οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα  αυτού ή του  προσωπικού του,
ή σε μη χρήση των καταλλήλων μέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, ακόμη και για περιπτώσεις
ανωτέρας βίας.

Μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας και εγκατάστασης και θέση σε λειτουργία της μονάδας ο
ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στην δοκιμαστική λειτουργία της  για χρονικό διάστημα έξι (6)
μηνών.

ΑΡΘΡΟ 13: Υποχρεώσεις του Αναδόχου κατά τη δοκιμαστική λειτουργία 
 Όλες  οι  εργασίες  θα  εκτελεστούν  κατά  τους  κανόνες  της  τεχνικής  και  της  επιστήμης  από

ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.
 Αν ο Ανάδοχος καθυστερεί τις πληρωμές των αποδοχών του προσωπικού που χρησιμοποιεί,

πέραν  του  τριμήνου  από  την  καταβολή  του  αντίστοιχου  τιμήματος  της  παρεχόμενης
υπηρεσίας,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  μετά  από  γραπτή  όχληση  των  ενδιαφερόμενων,  καλεί  τον
Ανάδοχο να εξοφλήσει τους δικαιούχους μέσα σε 15 ημέρες. Αν ο Ανάδοχος δεν εξοφλήσει
τους  δικαιούχους,  τότε  ο  Δήμος  συντάσσει  καταστάσεις  πληρωμής  των  οφειλόμενων  και
πληρώνει  απευθείας  τους  δικαιούχους  για  λογαριασμό του  Αναδόχου  και έναντι  του  λαβείν
του. Σε εφαρμογή της παραγράφου αυτής μπορεί να πληρωθούν οι αποδοχές μέχρι τριών το
πολύ μηνών πριν την όχληση των ενδιαφερόμενων.

 Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  ενημερώνει  τον  Επόπτη  για  οποιαδήποτε  εξαγωγή  στοιχείων
εξοπλισμού  εκτός  της  εγκατάστασης  με  χρησιμοποίηση  ειδικού  εντύπου  το  οποίο  θα
υπογράφεται  πριν  την  εξαγωγή  από  το  προσωπικό  τόσο  του  Αναδόχου  όσο  και  της
υπηρεσίας.

 Ο  Ανάδοχος  θα  φροντίζει  με  δικές  του  δαπάνες  να  υπάρχουν  όλα  τα  απαραίτητα  χημικά,
αναλώσιμα κλπ, ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα στην απρόσκοπτη  λειτουργία  της
εγκατάστασης.

 Οι ορισμένοι εκπρόσωποι του Αναδόχου, υπόκεινται στον έλεγχο του Αναθέτοντα Φορέα και
επιτρέπουν  απρόσκοπτα  την  είσοδο  (όλο  το  εικοσιτετράωρο)  στους  επιβλέποντες
(υπαλλήλους  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  συμβούλους  του  ή  επισκέπτες,  μετά  από  σχετική
έγκριση  του)  και  είναι  υποχρεωμένοι  να  δίνουν  οποιαδήποτε  πληροφορία,  σχετική  με  τη
λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης.
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 Ο Aνάδοχος δε δικαιούται καμία αποζημίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε βλάβη
επέρχεται  στην  μονάδα,  για  οποιαδήποτε   φθορά  ή  απώλεια  υλικών  και  γενικά  για
οποιαδήποτε ζημιά του που οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα  αυτού ή του
προσωπικού του, ή σε μη χρήση των καταλλήλων μέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, ακόμη
και για περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην τήρηση της ΑΕΠΟ και της εγκεκριμένης μελέτης.
 Σε  περίπτωση  που  το  έργο δεν  μπορεί να  τεθεί  σε  λειτουργία  με αποκλειστική  ευθύνη  της

Αναθέτουσας Αρχής ,τότε ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντηρήσει το έργο μέχρι να
εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις για την έναρξη της λειτουργίας. Για το χρονικό αυτό διάστημα
ο  ανάδοχος  θα  αποζημιώνεται  μηνιαίως  με  το  50%  της  μηνιαίας  αποζημίωσης  της
δοκιμαστικής λειτουργίας.

 Ο ανάδοχος θα συμπληρώνει όλα τα έντυπα ελέγχου και συντήρησης, τα οποία θα τηρούνται
στους αντίστοιχους φακέλους στο χώρο των εγκαταστάσεων και θα είναι διαθέσιμα για κάθε
έλεγχο από τον ΚτΠ  αλλά και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.

 Ο ανάδοχος θα τηρεί φάκελο με τα αποτελέσματα των καθημερινών εργαστηριακών ελέγχων
 Σε μηνιαία βάση ο Ανάδοχος θα προετοιμάζει έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει:

 Τα προαναφερθέντα έντυπα
 Πίνακα με την κατανάλωση  χημικών. 
 Παραγόμενες ποσότητες παραπροϊόντων.
 Διορθωτικές ενέργειες της λειτουργίας και αποτελέσματα αυτών.
 Ενέργειες συντήρησης που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς.
 Διοικητικές ενέργειες που αφορούν στη λειτουργία, όπως υγειονομικοί έλεγχοι και έκτακτοι 

έλεγχοι.
 Αποτελέσματα αναλύσεων 

• Με την έναρξη της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας ο Ανάδοχος υποχρεούται:
 να έχει συντάξει τα εγχειρίδια  λειτουργίας και συντήρησης  όλων των επιμέρους 

μονάδων σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών των μηχανημάτων και των 
εξαρτημάτων αυτών 

 να έχει συντάξει το Πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης
 να έχει συντάξει το Πρόγραμμα διαχείρισης συντήρησης
 να παρουσιάσει αναλυτικά το σύστημα που θα χρησιμοποιήσει για τη μηχανοργάνωση των

αποτελεσμάτων παρακολούθησης απόδοσης των διεργασιών και της συντήρησης.

ΑΡΘΡΟ 14: Υποχρεώσεις του Αναδόχου κατά την κανονική λειτουργία συντήρηση
 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση

της λειτουργίας, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει με την υποβολή της προσφοράς
του. Η εμπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή ή και
σιωπηρή έγκριση του εργοδότη. Τεκμαίρεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή αποδέχεται τα πρόσωπα
αυτά, εφόσον δεν εκφράσει γραπτώς τη διαφωνία της.

 Ο Ανάδοχος πρέπει να καλύπτει τη λειτουργία, τη συντήρηση και φύλαξη της εγκατάστασης,
σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στο  τεύχος  Τεχνικής  Περιγραφής-Τεχνικών  Προδιαγραφών.
Επαφίεται  στον  Ανάδοχο  να  καταστρώσει  κατά  τέτοιο  τρόπο  το  πρόγραμμα  λειτουργίας,
συντήρησης,  παρακολούθησης  και αυτόματης  ρύθμισης  της  εγκατάστασης  ούτως  ώστε  ανά
πάσα  στιγμή  να  διασφαλίζεται  η  σωστή  και  εύρυθμη  λειτουργία  και  να  εξασφαλίζεται  ότι  η
τροφοδοσία του νερού στην κεντρική δεξαμενή θα γίνεται με το βέλτιστο τρόπο.

 Οι υπεύθυνοι της επίβλεψης της λειτουργίας και συντήρησης των έργων πρέπει να είναι καλοί
χρήστες  της  Ελληνικής  γλώσσας  ή  να  συνεργάζονται  με  διερμηνέα.  Η  απόδειξη  της
καταλληλότητας  και  ικανότητας  του  προτεινόμενου  προσωπικού  κατ'  άτομο  και  της
νομιμότητας του προγράμματος εργασίας αυτού είναι υποχρέωση του Αναδόχου.

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της λειτουργίας την ομάδα που
δήλωσε  κατά  την  διαδικασία  του  διαγωνισμού  και  να  δηλώσει  άμεσα  την  αποχώρηση
οποιουδήποτε μέλους της ομάδας. Ο Επόπτης ερευνά τους λόγους αποχώρησης και μπορεί
να εγκρίνει την αναπλήρωση του με αντίστοιχο στέλεχος ίσης τουλάχιστον εμπειρίας.
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 Ο  Ανάδοχος  έχει  υποχρέωση  να  πληρώνει  όλες  τις  δαπάνες  που  θα  προκύψουν  από  τη
λειτουργία,  συντήρηση  και επισκευή  του  εξοπλισμού της  εγκατάστασης  που περιλαμβάνουν
ημερομίσθια,  μισθούς,  εισφορές,  έξοδα  κίνησης  προσωπικού  και  μεταφορά  υλικών  .  Ο
Ανάδοχος  υποχρεούται  να  λειτουργεί  και  να  συντηρεί  με  προσωπικό  επιστημονικό,
εργατοτεχνικό κλπ., κατάλληλο για τις εργασίες αυτές και ικανό σε αριθμό για τη νόμιμη, ομαλή
και  εύρυθμη  λειτουργία  των  εγκαταστάσεων  της  Μονάδας  Αφαλάτωσης.  Θα  πρέπει  ακόμα
εκτός  του  προσωπικού  αυτού  να  έχει  σε  ετοιμότητα  εξοπλισμένο  συνεργείο  επισκευών  και
κατασκευών  ηλεκτρομηχανολογικών  έργων  και  εξοπλισμού  επανδρωμένο  με  έμπειρο
προσωπικό, που θα προβαίνει σε επισκευές και κατασκευές ακόμα και κατά τις Κυριακές και
εορτές,  όταν  αυτό  κρίνεται  αναγκαίο.  Εάν  κατά  την  εκτέλεση  των  εργασιών διαπιστωθεί  ότι
μέρος  του  προσωπικού  του  Αναδόχου  δεν  μπορεί  να  ανταποκριθεί  στις  απαιτήσεις  των
εργασιών,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  έχει  δικαίωμα  να  διατάξει  την  αντικατάσταση  ή  την  άμεση
αποπομπή  κάθε  ανίκανου  απείθαρχου  ή  και  μη  τίμιου  μέλους  του  τεχνικού  υπαλληλικού  ή
εργατικού προσωπικού του Αναδόχου. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί, η
Αναθέτουσα  Αρχή  έχει  το  δικαίωμα  να  προβεί  στην  αντικατάσταση  των  ακαταλλήλων
προσώπων  με  άλλα  που  θα  αμείβονται  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή  σε  βάρος  και  για
λογαριασμό του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος ή εκπρόσωπος αυτού θα συναντιέται τουλάχιστον μία
φορά  το  μήνα  με  τους  αρμόδιους  εκπροσώπους  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  σε  τακτικές
καθορισμένες συναντήσεις. Σκοπός των συναντήσεων θα είναι η συζήτηση θεμάτων σχετικών
με τη λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης. Η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει το δικαίωμα να
διενεργεί τακτικούς  ή  αιφνίδιους  ελέγχους  απόδοσης  και τήρησης  των όρων  της  σύμβασης,
όσες φορές το θεωρεί απαραίτητο.

 Οι  βλάβες  που  θα  παρουσιαστούν  κατά  τη  λειτουργία  της  εγκατάστασης  στον
ηλεκτρομηχανολογικό  εξοπλισμό  και  αυτοματισμό  θα  αναφέρονται  άμεσα  στον  Επόπτη,  θα
αίρονται αμέσως και θα περιγράφονται αναλυτικά στο ημερολόγιο λειτουργίας. Η δαπάνη για
την αποκατάσταση της βλάβης βαρύνει τον Ανάδοχο.

 Ο Aνάδοχος δε δικαιούται καμία αποζημίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε βλάβη
επέρχεται στην μονάδα, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε
ζημιά του που οφείλεται σε αμέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα  αυτού ή του  προσωπικού
του,  ή  σε  μη  χρήση  των  καταλλήλων  μέσων  ή  σε  οποιαδήποτε  άλλη  αιτία,  ακόμη  και  για
περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

 Η προμήθεια, αποθήκευση και προετοιμασία των χημικών και όλων των αναλωσίμων υλικών
που είναι απαραίτητα για τη σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης, θα γίνεται
με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου. Τα αναλώσιμα χημικά προϊόντα θα συνοδεύονται από
το αντίστοιχο πιστοποιητικό ποιότητας και ασφάλειας του υλικού από την εταιρεία παραγωγής
του (MSDS). 

ΑΡΘΡΟ 15: Ασφαλίσεις προσωπικού - Ατυχημάτων
Ο Ανάδοχος  υποχρεούται  με  την  εγκατάστασή  του  στο  έργο  να  ασφαλίσει αφενός  το  έργο

«κατά παντός κινδύνου» για το σύνολο της αξίας του και αφετέρου τα πάσης φύσεως υλικά, για το
χρονικό  διάστημα  από  την  παραλαβή  μέχρι  την  ενσωμάτωσή  τους  στο  έργο.  Ο  Ανάδοχος
υποχρεούται με την εγκατάστασή του στο έργο να το ασφαλίσει έναντι παντός κινδύνου, ζημίας και
ατυχήματος που θα προκληθεί τόσο στο προσωπικό του, όσο και στο προσωπικό του Δήμου Νέας
Προποντίδας  και σε τρίτους για σωματικές και υλικές βλάβες. Ο Ανάδοχος  υπέχει την πλήρη κι
αποκλειστική ευθύνη  για κάθε ζημία που προκαλείται προς οιονδήποτε από την παράβαση των
υποχρεώσεων  του  (τήρηση  της  εργατικής  νομοθεσίας,  των  διατάξεων  και  κανονισμών  για  την
πρόληψη  ατυχημάτων  στο  προσωπικό  του  ή  στο  προσωπικό  του  φορέα  του  έργου  ή  σε
οποιονδήποτε τρίτο, λήψη μέτρων προστασία του περιβάλλοντος), ευθυνόμενος, εκτός άλλων, και
για την καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων. 

Επίσης,  είναι  υποχρεωμένος  να  ασφαλίσει  τα  οχήματα  που  θα χρησιμοποιούνται  στο  έργο
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό που απασχολεί στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ επί
ποινή έκπτωσης. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εργαζόμενος στο έργο δεν υπάγεται στις περί
ΙΚΑ  διατάξεις,  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  τον  ασφαλίσει  στον  οικείο  ασφαλιστικό  φορέα
(ΤΣΜΕΔΕ, ΤΕΒΕ, κλπ) ή σε αναγνωρισμένη από το κράτος ασφαλιστική εταιρεία.
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ΑΡΘΡΟ 16: Ασφάλιση εργασιών και εξοπλισμού του Αναδόχου
Ελάχιστη κάλυψη ασφάλισης του έργου «κατά παντός κινδύνου»

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως και «κατά παντός κινδύνου» και σύμφωνα με
τους όρους των συμβατικών τευχών, την Ελληνική και Κοινοτική νομοθεσία, για το συμβατικό
τίμημα  του  έργου  συμπεριλαμβανομένων  των  τυχόν  αναπροσαρμογών  αυτού  (θετικών  ή
αρνητικών). Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται, για οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από τον
ΚτΕ  αποζημίωση  για  τυχόν  ζημιά  που  θα  προκύψει  στο  έργο,  ακόμη  και  για  περίπτωση
ανωτέρας βίας.

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ζητά από τους ασφαλιστές του, κατά τακτά χρονικά διαστήματα,
την  αναπροσαρμογή  του  ύψους  της  ασφαλιστικής  κάλυψης,  σύμφωνα  με  το  πραγματικό
συμβατικό τίμημα του έργου.

 Η  ασφαλιστική  κάλυψη  παρέχεται  έναντι  οποιασδήποτε  απώλειας,  ζημίας  ή  καταστροφής,
μερικής  ή  ολικής,  που  οφείλεται  ή  προκαλείται  από  οποιοδήποτε  λόγο  ή  αιτία,  τυχαία
περιστατικά, αιφνίδια γεγονότα, φυσικά φαινόμενα, αμέλεια / σφάλμα / παράλειψη ή λάθος της
μελέτης  απ'  οπουδήποτε  και  αν  προέρχεται  ή/και  κατασκευή,  ελαττωματικά  ενσωματωμένα
υλικά,  κακοτεχνία  /  λανθασμένη  εργασία,  πλημμελή  /  ελλιπή  συντήρηση  κλπ.  Επίσης  η
ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για:
 βλάβες  /  καταστροφές  που  προέρχονται  από  δυσμενείς  καιρικές  συνθήκες  έστω  και

εξαιρετικά σπάνιας εμφάνισης.
 βλάβες / καταστροφές από σεισμούς και άλλα συναφή με το έργο ατυχήματα και ζημιογόνα

συμβάντα.
 Όμοια θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα κάθε φύσης υλικά από την παραλαβή τους

μέχρι την ενσωμάτωσή τους στο έργο.
 Στην  ασφαλιστική  σύμβαση  θα  περιλαμβάνεται  όρος  ότι  οι  ασφαλιστές  παραιτούνται  του

δικαιώματος της υποασφάλισης.
 Επίσης με το ίδιο ασφαλιστήριο θα ασφαλίζονται «κατά παντός κινδύνου» και οι μόνιμες ή/και

προσωρινές  εργοταξιακές  εγκαταστάσεις  του  Αναδόχου,  καθώς  επίσης  και  ο  εν  γένει
μηχανικός εξοπλισμός, που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του έργου.

 Η διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης και λήγει με το πέρας της
υποχρεωτικής συντήρησης του έργου από τον Ανάδοχο (78 μήνες).  
Ασφάλιση Κυρίου Μηχανικού Εξοπλισμού:

 Με  το  ίδιο  ως άνω  ασφαλιστήριο  «κατά παντός  κινδύνου» θα  καλύπτεται και ο βασικός   ή
εξειδικευμένος μηχανικός εξοπλισμός, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή του έργου.

 Στο  ασφαλιστήριο  θα  επισυνάπτεται  η  σχετική  κατάσταση  με  τα  χαρακτηριστικά  και  την
ταυτότητα των αντίστοιχων μηχανημάτων.  Η συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται
για αξίες αντικατάστασης των μηχανημάτων με καινούργια, αντίστοιχου τύπου ή τουλάχιστον
ίδιας δυναμικότητας.

 Ο  μηχανικός  εξοπλισμός  θα  είναι  ασφαλισμένος  έναντι  οποιασδήποτε  απώλειας  ή  ζημιάς
(εξαιρουμένων των ίδιων εσωτερικής φύσης μηχανικών / ηλεκτρολογικών / ηλεκτρονικών κτλ.
βλαβών), που οφείλονται ή προκαλούνται από ανωτέρα βία, ανθρώπινο  λάθος ή/και τυχαία
περιστατικά.

 Ο  Ανάδοχος  δεν  δικαιούται,  για  οποιαδήποτε  περίπτωση,  να  διεκδικήσει  από  τον  ΚτΕ
αποζημίωση  για  τυχόν  ζημιά  ή  ολική  απώλεια  μηχανήματος  κτλ.  ακόμη  και  για  περίπτωση
ανωτέρας βίας.

Η ασφάλιση των μηχανημάτων θα καλύπτει και τη μετακίνηση, τη μεταφορά και τους τυχαίους 
ελιγμούς όλων των μηχανημάτων προς και από την περιοχή του έργου.                                            

ΑΡΘΡΟ 17: Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων 
Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  υποβάλλει  μέσα  σε  ένα  μήνα  από  την  υπογραφή  της  Σύμβασης,
Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ).

Ο Ανάδοχος οφείλει να παίρνει κάθε φορά το ανάλογο για κάθε περίπτωση μέτρο ασφάλειας για
την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημιάς, έχοντας αυτός αποκλειστικά όλες τις αστικές και
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ποινικές ευθύνες για κάθε ατύχημα που θα συμβεί από υπαιτιότητα αυτού ή του επιστημονικού -
εργατοτεχνικού προσωπικού του.

Επίσης,  πρέπει  να  χορηγεί  σε  όλο  ανεξαιρέτως  το  προσωπικό  του,  με  δικές  του  δαπάνες,  τα
απαιτούμενα κατά περίπτωση ατομικά και ομαδικά εφόδια προστασίας και εργαλεία, για ασφαλή
εργασία.

Ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  ασφαλίσει  όλο  ανεξαιρέτως  το  προσωπικό  του  στους  οικείους
ασφαλιστικούς  φορείς  και  κατά  συνέπεια  όλοι  να  διαθέτουν  σχετικά  βιβλιάρια  υγείας.  Επίσης,
υποχρεούται με δικές του δαπάνες να  λάβει όλα τα προβλεπόμενα από σχετικούς κανονισμούς
και διατάξεις μέτρα υγιεινής.

ΑΡΘΡΟ 18: Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου - Ρήτρες
Ο ανάδοχος  κηρύσσεται  υποχρεωτικά  έκπτωτος   από τη σύμβαση και από κάθε  δικαίωμα που
απορρέει  από  αυτήν,  με  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του
αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν
επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο  παράτασης που του
δοθεί,  σύμφωνα  με  όσα  προβλέπονται  στο  άρθρο  206  του  ν.  4412/2016  ή  δεν  τηρήσει  τις
συμβατικές του υποχρεώσεις καθ’όλη τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας.

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν:
α) το  υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί  ή αντικατασταθεί  με ευθύνη  του  φορέα  που  εκτελεί τη

σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση
του  αποφαινόμενου  οργάνου,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμοδίου  οργάνου,  το  οποίο
υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή /και καλής λειτουργίας
β) είσπραξη  εντόκως  της  προκαταβολής  που  χορηγήθηκε  στον  έκπτωτο  από  τη  σύμβαση

ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε
με  κατάπτωση  της  εγγύησης  προκαταβολής.  Ο  υπολογισμός  των  τόκων  γίνεται  από  την
ημερομηνία  λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία  έκδοσης της
απόφασης κήρυξης του  ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο  όριο επιτοκίου για
τόκο  από  δικαιοπραξία,  από  την  ημερομηνία  δε  αυτή  και  μέχρι  της  επιστροφής  της,  με  το
ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον
προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός
του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του  χρόνου  της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα  με το άρθρο 207 του Ν.4412/16,
επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων
υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση
των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας
της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά  τον  υπολογισμό  του  χρονικού  διαστήματος  της  καθυστέρησης  για φόρτωση- παράδοση ή
αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά
τα  διάφορα  στάδια  των  διαδικασιών,  για  το  οποίο  δεν  ευθύνεται  ο  ανάδοχος  και  παρατείνεται,
αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
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Εφόσον  ο  ανάδοχος  έχει  λάβει  προκαταβολή,  εκτός  από  το  προβλεπόμενο  κατά  τα  ανωτέρω
πρόστιμο,  καταλογίζεται  σε  βάρος  του  και  τόκος  επί  του  ποσού  της  προκαταβολής,  που
υπολογίζεται  από  την  επόμενη  της  λήξης  του  συμβατικού  χρόνου,  μέχρι  την  προσκόμιση  του
συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.
[η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το
ποσό  πληρωμής  του  αναδόχου  ή,  σε  περίπτωση  ανεπάρκειας  ή  έλλειψης  αυτού,  με  ισόποση
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν
καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε
όλα τα μέλη της ένωσης.

Η  μη  εξασφάλιση  της  απαιτούμενης  ποιότητας  του  επεξεργασμένου  νερού  από  τον  Ανάδοχο
θεωρείται  ουσιώδης  πλημμέλεια  που  πρέπει  άμεσα  να  αρθεί.  Η  συστηματική  με  δική  του
υπαιτιότητα,  μη  τήρηση  της  υποχρέωσης  του  αυτής  είναι  λόγος  διάλυσης  της  σύμβασης  και
κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής.

Σε  περιπτώσεις  παραβίασης  των  όρων  ή  μη  συμμόρφωσης  με  υπαιτιότητα  του  Αναδόχου,  ο
Κύριος του έργου επιβάλλει στον Ανάδοχο ποινική ρήτρα για τη μη εξασφάλιση της απαιτούμενης
ποιότητας  του  επεξεργασμένου  νερού  (υπέρβαση  των  ανωτάτων  ορίων)  ίση  με  100%  της
τιμολογούμενης  από  τον  Κύριο  του  έργου  αξίας  χωρίς  Φ.Π.Α.  της  ποσότητας  επεξεργασμένου
νερού χαμηλής ποιότητας που παράχθηκε.

ΑΡΘΡΟ 19: Τρόπος πληρωμής 

Α. Για την προμήθεια της μονάδας 
Η πληρωμή του αναδόχου κατά την διακριτική του ευχέρεια δύναται να πραγματοποιηθεί  με έναν
από τους παρακάτω τρόπους:
α) Το  100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. [ο εν λόγω τρόπος
πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων]
β) Με  τη  χορήγηση  έντοκης  προκαταβολής  μέχρι  ποσοστού  50% της  συμβατικής  αξίας  χωρίς
Φ.Π.Α., με την  κατάθεση ισόποσης εγγύησης,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§7 του ν.
4412/2016 και την καταβολή του υπολοίπου είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών είτε με
πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το πρωτόκολλο παραλαβής κατόπιν
του μακροσκοπικού ελέγχου και την εξόφληση της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό
ΦΠΑ μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. [ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην
περίπτωση τμηματικών παραδόσεων].

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της
εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία
καταβολής της στον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον
υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του
Δημοσίου  12μηνης  διάρκειας  που  θα  ισχύει  κατά  την  ημερομηνία  λήψης  της  προκαταβολής
προσαυξημένο  κατά  0,25  ποσοστιαίες  μονάδες το  οποίο   θα  παραμένει  σταθερό  μέχρι  την
εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016,
καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και
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με  τον  τρόπο  που  προβλέπεται  στα  έγγραφα  της  σύμβασης.  Ιδίως  βαρύνεται  με  τις  ακόλουθες
κρατήσεις: 
α) Κράτηση  0,07%  η  οποία  υπολογίζεται  επί  της  αξίας  κάθε  πληρωμής  προ  φόρων  και

κρατήσεων  της  αρχικής,  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  Υπέρ  της  Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ,
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε
κάθε  πληρωμή  από  την  αναθέτουσα  αρχή  στο  όνομα  και  για  λογαριασμό  της  Γενικής
Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36
του ν. 4412/2016

γ)    Κράτηση  0,06%  η  οποία  υπολογίζεται  επί  της  αξίας  κάθε  πληρωμής  προ  φόρων  και
κρατήσεων  της  αρχικής  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  υπέρ  της  Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και
στην επ’  αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

Β. Για την δοκιμαστική και την κανονική λειτουργία της Μονάδας
Η πληρωμή θα γίνεται κάθε μήνα. Η πραγματοποίηση των πληρωμών και η εκκαθάριση όλων των
αμοιβαίων απαιτήσεων από την εκτέλεση της σύμβασης, γίνεται με βάση τους λογαριασμούς που
συντάσσονται σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους. 

Μετά  τη  λήξη  κάθε  μηνιαίας  παροχής  υπηρεσιών,  ο  Ανάδοχος  συντάσσει  λογαριασμό  του
οφειλόμενου σ’ αυτόν ποσού, ίσου με το ένα έκτο (1/6) του συμβατικού ποσού της δοκιμαστικής
λειτουργίας ή το ένα εξηκοστό (1/60) του συμβατικού ποσού της κανονικής λειτουργίας. 

Οι  λογαριασμοί  θα  συντάσσονται  ανακεφαλαιωτικοί,  με  συνοπτικό  πίνακα  από  την  αρχή  της
σύμβασης.  Από  κάθε  νεότερο  λογαριασμό  αφαιρούνται  ποσά  που  πληρώθηκαν  με  τους
προηγούμενους λογαριασμούς.  

Πληρωμή της μηνιαίας αξίας παροχής υπηρεσιών γίνεται με εξόφληση της αντίστοιχης συμβατικής
αξίας, μετά την τμηματική ανά μήνα παραλαβή από τεχνικής απόψεως και την προσκόμιση των
απαραίτητων δικαιολογητικών στη Δ/νση Οικονομικού. 

Από τους λογαριασμούς αφαιρούνται όλες οι εκκαθαρισμένες απαιτήσεις του εργοδότη και ιδίως
ποινικές  ρήτρες,  περικοπές  τιμών,  τυχόν  λογαριασμοί  που  πληρώθηκαν  από  τον  Φορέα  ενώ
βαρύνουν τον Ανάδοχο κλπ, οπότε γίνεται σχετική μνεία, παρακράτηση αξίας τυχόν χορηγούμενων
υλικών,  πληρωμές  που  έγιναν  σε  βάρος  και  για  λογαριασμό  του  Αναδόχου  και  γενικά  κάθε
απαίτηση του εργοδότη που δεν έχει ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο. 

ΑΡΘΡΟ 20: Λύση της Σύμβασης- Παραλαβή του αντικειμένου της
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα,
β. Παραλήφθηκε  οριστικά  (ποσοτικά  και  ποιοτικά)  η  ποσότητα  που  παραδόθηκε  (τμηματικά  ή

συνολικά).
γ. ολοκληρώθηκε επιτυχώς η 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία
δ. ολοκληρώθηκε επιτυχώς η 60μηνη κανονική λειτουργία
ε. Έγινε  η  αποπληρωμή  του  συμβατικού  τιμήματος,  αφού  προηγουμένως  επιβλήθηκαν  τυχόν

κυρώσεις ή εκπτώσεις.
στ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα

μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις. 
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Η  παραλαβή  των  παραδοτέων  γίνεται  από  τριμελή  επιτροπή  παραλαβής  που  συγκροτείται  με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου , σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του
άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της
σύμβασης,  συντάσσεται  πρωτόκολλο  προσωρινής  παραλαβής,  που  αναφέρει  τις  παρεκκλίσεις
που  διαπιστώθηκαν  από  τους  όρους  της  σύμβασης  και  γνωμοδοτεί  αν  οι  αναφερόμενες
παρεκκλίσεις  επηρεάζουν  την  καταλληλόλητα  των  παραδοτέων  και  συνεπώς  αν  μπορούν  οι
τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

Στην  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  ότι  δεν  επηρεάζεται  η  καταλληλότητα,  με  αιτιολογημένη
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου  οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω
παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά  την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή  παραλαβής
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει
σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

Το  πρωτόκολλο  οριστικής  παραλαβής  εγκρίνεται  από  το  αρμόδιο  αποφαινόμενο  όργανο  με
απόφασή  του,  η  οποία  κοινοποιείται  υποχρεωτικά  και  στον  ανάδοχο.  Αν  παρέλθει  χρονικό
διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική
απόφαση  για  την  έγκριση  ή  την  απόρριψή  του,  θεωρείται  ότι  η  παραλαβή  έχει  συντελεσθεί
αυτοδίκαια.

Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ, 10/08/2022
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ελένη Σίμου
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε.

 Ο Προϊστάμενος της ΔΤΥ

Ιωάννης Ελευθερούδης
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
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