
Έργο: ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 
ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

Αρ. Μελέτης: 1/2022
Προϋπολογισμός: 974.800,00€ (με Φ.Π.Α. 24%)
Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της 

Ελλάδας . Συγχρηματοδοτούμενο από 
ΕΓΤΑΑ της Ε.Ε. και Εθνικούς Πόρους 

CPV: 45233123-7

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022



Σελίδα 1

Ημ/νια Δημιουργίας: 12/10/2022 15:18:24 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
.
.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
. Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 193030

ΕΡΓΟ: Οδοποιϊα Αγροτικής Οδού Πορταριάς - 

Αγίου Παντελεήμονα (Αρ.Μελ.1/2022) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ - Συγχρηματοδοτούμενο 
Σκέλος (ΕΣΠΑ) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

974.800,00 (με ΦΠΑ):

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(άρθρο 95, παρ. 2α)



Σελίδα 2

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
.
.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
. Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 193030

ΕΡΓΟ: Οδοποιϊα Αγροτικής Οδού Πορταριάς - 

Αγίου Παντελεήμονα (Αρ.Μελ.1/2022) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ - 
Συγχρηματοδοτούμενο 
Σκέλος (ΕΣΠΑ) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

974.800,00 (με ΦΠΑ):

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(άρθρο 95, παρ. 2α )

Ο Προσφέρων
 

Προς:
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
.
.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
. 

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών
τευχών Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και
δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα
ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης επί των τιμών του Προϋπολογισμού Μελέτης και για κάθε ομάδα αυτού.

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
E610D049F3EA1A6D8551AC4DED82CB8A



Σελίδα 3

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  

Ομάδες
Προσφερόμενη έκπτωση σε ακέραιες μονάδες (%)

Ολογράφως Αριθμητικώς

Χωματουργικά - 
Καθαιρέσεις - 

Αποξηλώσεις - 
Καθαρισμοί

Τεχνικά έργα
Οδοστρωσία
Ασφαλτικά

Σήμανση - Ασφάλιση

Ο Προσφέρων

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
E610D049F3EA1A6D8551AC4DED82CB8A



Σελίδα 4

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

Α/Α Ομάδες Εργασιών

Δαπάνη ομάδας 
εργασιών κατά τον 
Προϋπολογισμό 
Μελέτης (Ευρώ)

Προσφερόμενη 
έκπτωση (%)

Δαπάνη ομάδας 
εργασιών μετά την 
έκπτωση σε ευρώ

Χωματουργικά - Καθαιρέσεις - 
Αποξηλώσεις - Καθαρισμοί

24.230,00 %

Τεχνικά έργα 56.946,00 %
Οδοστρωσία 160.289,00 %
Ασφαλτικά 319.700,80 %
Σήμανση - Ασφάλιση 12.357,20 %

Σύνολο  Κόστους Εργασιών  Σ1: 573.523,00 Π1:  

ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18% 103.234,14 0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου  Σ2: 676.757,14 Π2: 0,00

Μέση Έκπτωση Εμ = ( Σ2 – Π2 ) / Σ2 = %

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 101.513,57 0,00 
Σύνολο Δαπάνης του Έργου 

Κατά τη μελέτη: 778.270,71 Κατά την προσφορά: 0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 7.858,32 0,00 

Σύνολο Δαπάνης του Έργου 
Κατά τη μελέτη: 786.129,03 Κατά την προσφορά: 0,00

Ο Προσφέρων
 

Το παρόν παράχθηκε με χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.  
E610D049F3EA1A6D8551AC4DED82CB8A


