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Εξοπλισμός Περιγραφή
Εντός

Προδιαγραφών
Εντός

Προδιαγραφών

Ι Δίκτυα Αναρρόφησης

1 Τήρηση κανόνων σχεδίασης δικτύων αναρρόφησης

2 Τήρηση οριακών συνθηκών λειτουργίας και Λόγου Αέρα AWR

3
Αγωγοί δικτύου αναρρόφησης ως προς το υλικό και την 
κατηγορία αντοχής

4
Βασικά εξαρτήματα και ειδικά τεμάχια δικτύου (ηλεκτρομούφες, 
τεμάχια διακλάδωσης, τεμάχια σύνδεσης service lines, 
αναβαθμοί) ως προς την κατηγορία αντοχής και γεωμετρία

5 Πλήθος, χωροθέτηση, τύπος δικλείδων απομόνωσης

6 Σύστημα εντοπισμού βλαβών

ΙΙ Βαλβίδες - Φρεάτια

1
Βαλβίδα, ελεγκτής και φρεάτιο αποτελούν βιομηχανικό προϊόν 
σειράς παραγωγής του ιδίου κατασκευαστή

2 Πλήθος συνδέσεων - εξυπηρετούμενων κατοίκων ανά φρεάτιο

3 Τοποθέτηση βαλβίδων σε ξεχωριστό στεγανό θάλαμο

4
Ύπαρξη συστήματος απομόνωσης βαλβίδας και χειροκίνητης 
εκκένωσης φρεατίου

5 Ανίχνευση στάθμης

6 Σύστημα προσυγκράτησης στερεών

7
Πέρασμα στερεών συστήματος φρεατίου-βαλβίδας/αγωγών 
αναρρόφησης/αντλιών λυμάτων

8 Υλικό κατασκευής φρεατίων

9
Κατασκευαστική διαμόρφωση φρεατίων / πρόσβαση στον υγρό 
θάλαμο

10 Προσαγωγή αέρα στον υγρό θάλαμο

11 Συμβατότητα με υφιστάμενο εν λειτουργία έργο

ΙΙΙ Συστήματα Αυτοματισμών

1 Ελεγχόμενες παράμετροι λειτουργίας Φρεατίων-Βαλβίδων

2 Συμβατότητα με υφιστάμενο σύστημα
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Τεύχη/ Σχέδια Περιγραφή
Σύμφωνα με ΚΜΕ/

Ορθοί
Μη σύμφωνα με
ΚΜΕ/ Μη Ορθοί

1
Πληρότητα Τευχών σε σχέση με τα κατ' ελάχιστον απαιτούμενα 
στον ΚΜΕ

2
Πληρότητα Σχεδίων σε σχέση με τα κατ' ελάχιστον απαιτούμενα 
στον ΚΜΕ

3
Ορθότητα  Παραδοχών & Υπολογισμών Διαστασιολόγησης 
Αγωγών Δικτύου Αναρρόφησης/Υδραυλικών Απωλειών

4 Δυνατότητα προσκόμισης και απομάκρυνσης εξοπλισμού

5
Τήρηση Οριακών Συνθηκών για το Δίκτυο Αναρρόφησης για όλες 
τις αναμενόμενες συνθήκες κανονικής λειτουργίας

6
Τήρηση Λόγου Αέρα AWR για τους Υπολογισμούς Δικτύου 
Αναρρόφησης όπως προσδιορίζεται από την επιλεγείσα μέθοδο

Πιστοποιητικά/
Δηλώσεις

Περιγραφή Σύμφωνα με ΚΜΕ
Μη σύμφωνα με

ΚΜΕ

1
Πιστοποιητικά (όσα ορίζονται επί ποινή αποκλεισμού στον 
Κ.Μ.Ε.)

2 Δηλώσεις (όσες ορίζονται επί ποινή αποκλεισμού στον Κ.Μ.Ε.)

Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ, 20/10/2022

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ειρήνη Ταβλαδάκη
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

 Ο Προϊστάμενος της ΔΤΥ

Ιωάννης Ελευθερούδης
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
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