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Α. ΕΡΓΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Τεχνική Περιγραφή που περιλαμβάνεται στο τεύχος αυτό αφορά στον ηλεκτρομηχανολογικό
εξοπλισμό των εγκαταστάσεων που απαιτούνται για την λειτουργία των έργων διάθεσης λυμάτων
της περιοχής με σύστημα αναρρόφησης, και συγκεκριμένα του μικτού αντλιοστασίου (βαρύτητας
και κενού) Α2-VS3 (Κεφ. 1) και των φρεατίων κενού (Κεφ. 2). Τέλος στο Κεφ.3 της παρούσας
ενότητας περιγράφεται το σύστημα αυτοματισμών που περιλαμβάνει τον Τοπικό Σταθμό Ελέγχου
του αντλιοστασίου, το σύστημα παρακολούθησης λειτουργίας φρεατίων-βαλβίδων κενού και τον
Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου.

ΚΕΦ. 1 - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Α2-      VS      3

1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ 

1 . 1 Αντ ι κ ε ί μ ε ν ο   ε γ κ α τ α σ τ ά σ εω ν
Στο κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνεται η ανάπτυξη των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του
μικτού αντλιοστασίου (βαρύτητας και κενού) Α2-VS3 Πορταριανών.

Το αντλιοστάσιο κατασκευάζεται εντός του οικισμού. Το αντλιοστάσιο καταθλίβει μέσω ωθητικού
αγωγού. Από τον υπολογισμό του καταθλιπτικού αγωγού έχουμε δίδυμο σωλήνα HDPE τρίτης
γενεάς d140 ΡΝ10 (λειτουργία εν παραλλήλω). Μήκος κατάθλιψης ίσο με 607 μ. 

1 . 2 Συ νοπ τ ι κ ή    πε ρ ι γ ρ αφή    τ η ς  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς  τ ο υ

α ν τ λ ι ο σ τ α σ ί ο υ  

Η γενική αρχή λειτουργίας του αντλιοστασίου κενού είναι:
1. Οι αντλίες κενού δημιουργούν υποπίεση στις δεξαμενές κενού και στο δίκτυο
2. Τα λύματα που εισέρχονται στο δίκτυο μέσω των βαλβίδων κενού, ρέουν λόγω της υποπίεσης

και της ροής αέρα, προς τις δεξαμενές κενού
3. Από τις δεξαμενές κενού τα λύματα αντλούνται από αντλίες μετάγγισης και οδηγούνται σε

παρακείμενο διπλό υγρό θάλαμο.
4. Ο αέρας που αναρροφάται από τις αντλίες κενού, απορρίπτεται στην ατμόσφαιρα.
5. Στον υγρό θάλαμο συγκεντρώνονται και λύματα που συλλέγονται από το βαρυτικό σύστημα,

διερχόμενα μέσω μασητήρα.
6. Τα τμήματα του διπλού υγρού θαλάμου θα μπορούν να λειτουργούν ως ενιαία

(επικοινωνώντας π.χ. με διάταξη σωληνώσεων) ή θα μπορούν να απομονωθούν με χρήση
δικλείδων ή θυροφραγμάτων για λόγους συντήρησης και επισκευών.

7. Τα λύματα υφίστανται ανάδευση εντός του υγρού θαλάμου με δύο ζεύγη αναδευτήρων.
8. Από τον υγρό θάλαμο τα λύματα ωθούνται με αντλίες κατάθλιψης προς τον καταθλιπτικό

αγωγό.

Συνεπώς το αντλιοστάσιο χαρακτηρίζεται ως αντλιοστάσιο κενού (αναρρόφησης), αλλά στην ουσία
πρόκειται για μικτό αντλιοστάσιο.

Η διαμόρφωση του αντλιοστασίου που δείχνεται στα σχέδια και περιγράφεται κατωτέρω είναι
ενδεικτική, και ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει τη λύση που θεωρεί βέλτιστη,
τηρώντας τις λειτουργικές απαιτήσεις της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής και των Τεχνικών
Προδιαγραφών.

Το αντλιοστάσιο αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα. Κάτω από το επίπεδο του εδάφους και στο
υπόγειο του κτιρίου, διατάσσεται ο ξηρός θάλαμος τοποθέτησης των αντλητικών συγκροτημάτων
λυμάτων, οι αγωγοί αναρρόφησης και κατάθλιψης και τα απαραίτητα όργανα ελέγχου (δικλείδες,
βαλβίδες αντεπιστροφής κλπ) καθώς και ο διπλός υγρός θάλαμος. 

2



Κάτω από το επίπεδο του εδάφους επίσης, αλλά σε παρακείμενο του κτιρίου χώρο (ασκεπή αλλά
με ελαφριά και εύκολα αφαιρούμενη κάλυψη για προστασία του εξοπλισμού από ηλιακή
ακτινοβολία και νερά της βροχής) διατάσσεται ο χώρος τοποθέτησης των δεξαμενών κενού. Οι
δεξαμενές μπορούν να τοποθετηθούν και στο εσωτερικό του κτιρίου εντός του υπογείου.

Στο ισόγειο υπάρχει ενιαίος χώρος που τοποθετούνται οι αντλίες κενού με τις σωληνώσεις τους, ο
Γενικός Πίνακας Χαμηλής Τάσης και το Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος.

Οι αντλίες και λοιπά εξαρτήματα που βρίσκονται στο υπόγειο μπορούν να ανελκυσθούν στον
ισόγειο χώρο με την βοήθεια της γερανογέφυρας μέσω κατάλληλων ανοιγμάτων στην πλάκα
δαπέδου του ισογείου. Υπό κανονικές συνθήκες, τα ανοίγματα αυτά (εφόσον είναι βατά) είναι
καλυμμένα με καλύμματα βαρέως τύπου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. Η κατασκευή των
καλυμμάτων θα είναι τέτοια ώστε αυτά να μπορούν να φέρουν όλα τα κινητά και ακίνητα φορτία
που υπάρχει πιθανότητα να τα φορτίσουν.

Το Η/Ζ θα τοποθετηθεί εσωτερικά του ισογείου χώρου. Θα εξασφαλίζεται ο αερισμός του με
κατάλληλων διαστάσεων ανοίγματα προσαγωγής και απαγωγής αέρα καύσης και ψύξης.

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ

2 . 1 Παροχές   γ ια    τους    υπολογ ισμούς   του  αντλ ιοστασ ίου
Η παροχή με την οποία υπολογίζεται η διάμετρος του καταθλιπτικού αγωγού, και
διαστασιολογούνται οι αντλίες μετάγγισης λυμάτων και οι αντλίες κενού προσδιορίζεται από την
Μελέτη Αποχέτευσης δικτύου κενού για ορίζοντα 20 ετίας:

Q =       5,35 λιτ/δλ

Η παροχή με την οποία διαστασιολογούνται οι δεξαμενές κενού προσδιορίζεται από την Μελέτη
Αποχέτευσης δικτύου κενού για ορίζοντα 40 ετίας:

Q = 8,15 λιτ/δλ

Η παροχή με την οποία διαστασιολογούνται οι αντλίες κατάθλιψης λυμάτων προκύπτει από τις
Μελέτες Αποχέτευσης δικτύων κενού και βαρύτητας για ορίζοντα 20 ετίας:

Q =       18,8 λιτ/δλ

Η παροχή με την οποία υπολογίζεται η διάμετρος του καταθλιπτικού αγωγού, και
διαστασιολογούνται οι υγροί θάλαμοι προκύπτει από τις Μελέτες Αποχέτευσης δικτύων κενού και
βαρύτητας για ορίζοντα 40 ετίας:

Q = 26,4 λιτ/δλ

2 . 2 Κα τα θ λ ι π τ ι κ ό ς  Αγωγ ό ς
Ο καταθλιπτικός αγωγός θα κατασκευασθεί με σωλήνες HDΡΕ 3ης γενεάς. Για να είναι η άντληση
οικονομική και για την καλή λειτουργία (αποφυγή απόθεσης φερτών υλών κ.λ.π.) η μεγίστη
ταχύτητα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2,0 - 2,5 μ/δλ. και η ελάχιστη να διατηρηθεί πάνω από 0,5
μ/δλ. 

Η ταχύτητα των 0,5 μ/δλ είναι η ελάχιστη ταχύτητα για να μην εμφανίζεται απόθεση φερτών υλών.
Σε περίπτωση όμως που οι κύκλοι άντλησης δεν είναι συχνοί και έχουμε μακροχρόνια παραμονή
των λυμάτων εντός του αγωγού με κίνδυνο να παρουσιαστεί απόθεση φερτών, η ελάχιστη
ταχύτητα πρέπει να εκλέγεται > 1 μ/δλ. Με την ταχύτητα αυτή εξασφαλίζεται ο αυτοκαθαρισμός του
αγωγού και η παράσυρση των επικαθίσεων σε κάθε κύκλο άντλησης. 
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Με βάση την αναμενόμενη μέγιστη παροχή και την παράλληλη λειτουργία των κλάδων του
καταθλιπτικού, προκύπτουν ταχύτητες ροής σε ορίζοντα 20ετίας:

Διάμετρος Παροχή (λιτ/δλ) Ταχύτητα ροής (μ/δλ)
2*d140 18,8 0,78

2 . 3 Αγωγο ί  Λυμά τω ν  ε ν τ ό ς  Αν τ λ ι ο σ τ α σ ί ο υ  
Οι σωληνώσεις και τα ειδικά τεμάχιά τους (καμπύλες, ταύ, συστολές κλπ) μέσα στο αντλιοστάσιο,
θα κατασκευασθούν από ανοξείδωτο χάλυβα 1. 4301 (304 κατά AISI) σύμφωνα με την αντίστοιχη
τεχνική προδιαγραφή.

Για παρόμοιους με τους ανωτέρω λόγους, η μεγίστη ταχύτητα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2,0-2,5
μ/δλ και η ελάχιστη να διατηρηθεί πάνω από 0,5 μ/δλ.

Εναλλακτικά, επιτρέπεται οι διαγωνιζόμενοι να επιλέξουν την κατασκευή των σωληνώσεων εντός
του αντλιοστασίου με χρήση αγωγών HDPE. Σε κάθε περίπτωση οι σωληνώσεις θα συνδέονται με
τα ειδικά τους εξαρτήματα (γωνίες, ταφ κλπ) με συγκόλληση. Η σύνδεση με τον εξωτερικό
καταθλιπτικό αγωγό καθώς και τα εξαρτήματα ελέγχου (δικλείδες, αντεπίστροφα, εξαρμόσεις κλπ)
θα είναι φλαντζωτή.

2 . 4 Αγωγο ί  Αέρα  ε ν τ ό ς  κ α ι  ε κ τ ό ς  Αν τ λ ι ο σ τ α σ ί ο υ  
Το δίκτυο αναρρόφησης και απόρριψης του αναρροφούμενου αέρα (από δεξαμενές κενού μέχρι
βιόφιλτρο και από υγρούς θαλάμους μέχρι βιόφιλτρο) θα είναι κατασκευασμένο με σωλήνες είτε
από σκληρό PVC με κολλητές συνδέσεις ή συνδέσεις μούφας με στεγανοποιητικούς δακτυλίους,
είτε από HDPE με συγκολλητές συνδέσεις. Επιτρέπεται εναλλακτικά η χρήση γαλβανισμένων
χαλύβδινων σωλήνων συνδεομένων με σπείρωμα ή ανοξείδωτων χαλύβδινων σωλήνων
συγκολλητών ή συνδεομένων με φλάντζες. Το δίκτυο διαστασιολογείται για μέγιστη ταχύτητα ροής
20 m/s.

Εφόσον κατασκευαστεί δίκτυο για την προσαγωγή ή απαγωγή αέρα στους χώρους του ισογείου ή
υπογείου, θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο ή εναλλακτικά από
αεραγωγούς γαλβανισμένης εν θερμώ λαμαρίνας. Το δίκτυο διαστασιολογείται για μέγιστη
ταχύτητα ροής 10 m/s.

2 . 5 Σ τ ε γ α νοπο ί ησ η  δ ι ε λ ε ύ σ εω ν
Εξαιτίας του υψηλού υδροφόρου ορίζοντα, θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διέλευση των
σωληνώσεων από τα περιμετρικά τοιχεία των υπογείων χώρων.

Θα χρησιμοποιηθούν τυποποιημένα ειδικά εξαρτήματα διέλευσης τοποθετούμενα εντός των
ξυλοτύπων πριν την σκυροδέτηση.

Εναλλακτικά, μετά τη σκυροδέτηση θα διανοιχθούν οπές στις επιθυμητές θέσεις με
ποτηροτρύπανο κατάλληλης διαμέτρου, η δε στεγανοποίηση θα επιτευχθεί με εκτονούμενα
ελαστικά παρεμβύσματα του ακόλουθου ενδεικτικού τύπου:
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Η θέση εισόδου του καταθλιπτικού αγωγού του νέου αντλιοστασίου στον υγρό θάλαμο του
υφιστάμενου, θα υποδειχθεί από την υπηρεσία.

3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ

3 . 1 Αντ λ ί ε ς  Με τ ά γ γ ι σ η ς  

Οι αντλίες αυτές αναρροφούν από τις δεξαμενές κενού και μεταγγίζουν τα λύματα προς τον διπλό
υγρό θάλαμο.

Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των αντλιών προκύπτουν ενδεικτικά:
 Συνολική Παροχή                                    (λιτ/δλ) 5,35
 Μανομετρικό                                (μ) 9,5

Τα ακριβή απαιτούμενα λειτουργικά χαρακτηριστικά θα προσδιορισθούν στην μελέτη Προσφοράς
των διαγωνιζόμενων. 

Το πλήθος των εγκατεστημένων αντλιών θα προσδιορισθεί ώστε να υπάρχει εφεδρεία 100 %. Οι
αντλίες θα εκκινούν με ομαλό εκκινητή (Soft Starter) ανεξαρτήτως της ισχύος του κινητήρα τους.

Για την υδραυλική εξισορρόπηση και την εξαέρωση των αντλιών, θα κατασκευασθεί σε κάθε
αντλητικό συγκρότημα γραμμή ελάχιστης διατομής 1’’ η οποία εκκινεί από την κατάθλιψη της
αντλίας και καταλήγει στην δεξαμενή κενού. Στην γραμμή θα τοποθετηθούν δικλείδες.

3 . 2 Αντ λ ί ε ς  Κα τ ά θ λ ι ψ η ς  
Οι αντλίες αυτές αναρροφούν από τον διπλό υγρό θάλαμο και καταθλίβουν απευθείας στον δίδυμο
καταθλιπτικό αγωγό 2*d140.

Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των αντλιών προκύπτουν ενδεικτικά για την συνεργασία με τον
συγκεκριμένο καταθλιπτικό αγωγό:
 Συνολική Παροχή                                    (λιτ/δλ) 18,8
 Μανομετρικό                                (μ) 10,0

Τα ακριβή απαιτούμενα λειτουργικά χαρακτηριστικά θα προσδιορισθούν στην μελέτη Προσφοράς
των διαγωνιζόμενων. 

Το πλήθος των εγκατεστημένων αντλιών θα προσδιορισθεί ώστε να υπάρχει εφεδρεία 100 %.

Οι αντλίες θα εκκινούν με ομαλό εκκινητή (Soft Starter) ανεξαρτήτως της ισχύος του κινητήρα τους.
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Στον συλλέκτη των αντλιών θα τοποθετηθεί μανόμετρο διαφράγματος κατάλληλο για λύματα. Το
μανόμετρο θα συνοδεύεται από δικλείδα απομόνωσης.

3 . 3 Αντ λ ί ε ς  Κ ε νο ύ
Στα αντλιοστάσια κενού τοποθετούνται αντλίες κενού οι οποίες αναρροφώντας τον αέρα μέσα από
το δίκτυο, επιβάλλουν την απαιτούμενη υποπίεση.

Το δίκτυο αναρρόφησης των αντλιών κενού ξεκινάει από τις δεξαμενές κενού, και οδεύοντας
επίτοιχα στο αντλιοστάσιο, καταλήγει στους κλάδους εισαγωγής σε κάθε αντλία. Δικλείδες
τοποθετημένες σε κατάλληλα σημεία, επιτρέπουν την απομόνωση κάθε δεξαμενής ή αντλίας. Πριν
την είσοδο κάθε αντλίας τοποθετείται σύστημα απομόνωσης και βαλβίδα αντεπιστροφής (αν αυτή
δεν συμπεριλαμβάνεται στην αντλία).

Από τα στόμια εξαγωγής των αντλιών, ο αέρας συγκεντρώνεται στις σωληνώσεις προσαγωγής στο
βιόφιλτρο. Οι σωληνώσεις αυτές οδεύουν επίτοιχα εντός του αντλιοστασίου και υπόγεια (ή
υπέργεια) εκτός αυτού, καταλήγοντας στην είσοδο του βιόφιλτρου. Τοποθετούνται και εδώ σε
κατάλληλα σημεία συστήματα απομόνωσης και βαλβίδες αντεπιστροφής (εφόσον αυτές
απαιτούνται).

H διαστασιολόγηση των αντλιών κενού κενού και η επιλογή του πλήθους τους θα γίνει με βάση τη
μεθοδολογία του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 16932-3. Σε κάθε περίπτωση το λειτουργικό σύστημα
(δεξαμενή κενού - αντλίες κενού - αντλίες λυμάτων) θα διαστασιολογηθεί με βάση ενιαίο πρότυπο
λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα και αποτελέσματα της υδραυλικής μελέτης του δικτύου. Θα γίνει
ρητή αναφορά στην προσφορά του χρησιμοποιούμενου προτύπου. 

Οι αντλίες κενού θα είναι σε κάθε περίπτωση ικανές να διαχειρισθούν την παροχή αέρα που
προκύπτει για τη μέγιστη παροχή λυμάτων σε ορίζοντα 20ετίας. Θα υπάρχει εφεδρεία τουλάχιστον
1 αντλίας. 

Οι αντλίες κενού θα εκκινούν με ομαλό εκκινητή (Soft Starter) ανεξαρτήτως της ισχύος του
κινητήρα τους.

Με βάση τους υπολογισμούς, τα απαιτούμενα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά των αντλιών κενού
του αντλιοστασίου ενδεικτικά είναι: 
    Τύπος :   Rotary Vane           
       Συνολική Παροχή :    300  m3/h
       Εφεδρεία :      1 αντλία

Τα ακριβή απαιτούμενα λειτουργικά χαρακτηριστικά θα προσδιορισθούν στην μελέτη Προσφοράς
των διαγωνιζόμενων. 

Επειδή οι αντλίες κενού είναι η βασικότερη πηγή θορύβου στο αντλιοστάσιο, προδιαγράφεται:

Μέγιστη στάθμη θορύβου κατά DIN 45635 ή EN ISO 2151: 81 dB(A)

3 . 4 Δε ξ α μ ε ν έ ς  Κ ε νο ύ
Οι δεξαμενές κενού θα τοποθετηθούν υπόγειες εξωτερικά ή εσωτερικά του κτιρίου.

H διαστασιολόγηση (του όγκου) των δεξαμενών κενού θα γίνει για ορίζοντα 20ετίας και 40ετίας θα
γίνει με βάση τη μεθοδολογία του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 16932-3. Σε κάθε περίπτωση το
λειτουργικό σύστημα (δεξαμενή κενού - αντλίες κενού - αντλίες λυμάτων) θα διαστασιολογηθεί με
βάση ενιαίο πρότυπο λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα και αποτελέσματα της υδραυλικής μελέτης
του δικτύου. Θα γίνει ρητή αναφορά στην προσφορά του χρησιμοποιούμενου προτύπου. Σε κάθε
περίπτωση – και για λόγους συντήρησης – οι δεξαμενές θα είναι τουλάχιστον 2, με συνολικό όγκο
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μεγαλύτερο ή ίσο από τον ελάχιστο που προκύπτει από τους υπολογισμούς του διαγωνιζομένου
με βάση και την επιλεγείσα δυναμικότητα των αντλιών κενού, αλλά τουλάχιστον 10 m3 συνολικά. 

Η κατασκευή των δεξαμενών θα γίνει συγκολλητή από ελάσματα χάλυβα κατασκευών. Το κύριο
σώμα θα είναι κυλινδρικό, τα δε καλύμματα ελλειψοειδή ενδεικτικού τύπου Kloepper.

3 . 5 Αντ ι πλ ηγ μ α τ ι κ έ ς   δ ι α τ ά ξ ε ι ς
Θα προσδιορισθούν από τους διαγωνιζόμενους οι αναπτυσσόμενες διαταραχές στην πίεση λόγω
υδραυλικού πλήγματος, στις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας των επιλεγεισών αντλιών
κατάθλιψης  με τους δοθέντες καταθλιπτικούς αγωγούς.

Εφόσον απαιτείται, θα προταθούν μέτρα αντιμετώπισης του φαινομένου και θα προσφερθεί ο
κατάλληλος εξοπλισμός.

3 . 6 Μαση τ ή ρ α ς
Τα εισερχόμενα λύματα στο αντλιοστάσιο θα διέρχονται από ηλεκτροκίνητο μασητήρα, ώστε να
μην παρίσταται ανάγκη εσχαρισμού τους. 

Σε περίπτωση in-line τοποθέτησης, για την εξασφάλιση αδιάκοπης ροής των λυμάτων προς τους
υγρούς θαλάμους, θα υπάρχει διάταξη σωληνώσεων by-pass του μασητή, στις οποίες θα
οδηγούνται τα λύματα όποτε η απώλεια μανομετρικού υπερβαίνει την κανονική. 

3 . 7 Σύσ τ ημα  ε ξ α ε ρ ι σ μ ο ύ  κ α ι  απόσμηση ς
Ο αέρας που αναρροφάται από το δίκτυο μέσω των αντλιών κενού θα διέρχεται και θα αποσμείται
μέσω βιόφιλτρου τύπου compact. 

Στο αντλιοστάσιο το οποίο δέχεται και λύματα από βαρυτικό σύστημα, θα αποσμείται μέσω του
βιόφιλτρου και ο αέρας των υγρών θαλάμων. Θα προβλεφθεί συνεπώς σύστημα ενεργητικού
εξαερισμού και απόσμησης των υγρών θαλάμων. Το σύστημα θα περιλαμβάνει ανεμιστήρα και
αγωγούς αέρα, οι οποίοι θα τον οδηγούν στην είσοδο του βιόφιλτρου. Συγκεκριμένα θα υπάρχει
ανεμιστήρας αντιεκρηκτικού τύπου ο οποίος θα εξασφαλίζει τις απαραίτητες εναλλαγές για τον
αερισμό του χώρου (τουλάχιστον 10 εναλλαγές/ώρα για τον όγκο πάνω από την κατώτατη στάθμη
λυμάτων). Θα λειτουργεί συνεχώς. Ο ανεμιστήρας μπορεί να παραληφθεί, αν υπάρχει κεντρικός
ανεμιστήρας στο βιόφιλτρο.

Θα προβλεφθεί επίσης σύστημα ενεργητικού εξαερισμού όλου του υπογείου για την αποφυγή
συγκέντρωσης επικίνδυνων αερίων. Το σύστημα θα περιλαμβάνει ανεμιστήρα και αγωγούς
απαγωγής αέρα (εφόσον απαιτούνται), οι οποίοι θα τον οδηγούν στην ατμόσφαιρα. Συγκεκριμένα
στο υπόγειο, θα υπάρχει ανεμιστήρας αντιεκρηκτικού τύπου ο οποίος εξασφαλίζοντας τις
απαραίτητες εναλλαγές για τον αερισμό του χώρου (τουλάχιστον 5 εναλλαγές/ώρα), θα
εξασφαλίζει και την ψύξη των κινητήρων των αντλιών. Θα ελέγχεται θερμοστατικά αλλά και
χειροκίνητα ώστε ο εισερχόμενος στον χώρο να εξασφαλίζει την ανανέωση του αέρα.

Το συγκρότημα του βιόφιλτρου θα αποτελείται κυρίως από ακτινικό ανεμιστήρα, στρώμα (κλίνη)
φίλτρανσης, πλυντρίδα πρόπλυσης και ηλεκτρικό πίνακα. Ο ανεμιστήρας, η πλυντρίδα, ο
ηλεκτρικός πίνακας όπως και οι σωληνώσεις πλήρωσης και αποχέτευσης νερού θα είναι
τοποθετημένοι σε ιδιαίτερο τεχνικό χώρο. Ο χώρος αυτός θα είναι τμήμα του εξωτερικού κελύφους
και θα διαχωρίζεται από την κλίνη φίλτρανσης. Το συγκρότημα του βιόφιλτρου θα είναι
σχεδιασμένο για αυτοματοποιημένη λειτουργία. Τοποθετώντας όλους τους κινητήρες στον τεχνικό
χώρο, η εκπομπή θορύβου περιορίζεται στο ελάχιστο. Επιπρόσθετα η διάρκεια ζωής όλου του
εξοπλισμού επιμηκύνεται σημαντικά με αυτήν τη διαμόρφωση, εφόσον δεν εκτίθεται σε εξωτερικές
επιδράσεις (άνεμο, βροχή, ήλιο).

Η τοποθέτηση ανεμιστήρα στην είσοδο της εγκατάστασης απόσμησης μπορεί να παραληφθεί. Όλη
η διακίνηση του δύσοσμου αέρα δικτύου αναρρόφησης θα γίνεται τότε από τις αντλίες κενού, οι
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οποίες θα πρέπει να είναι ικανές στην κατάθλιψή τους να αντιμετωπίσουν το μανομετρικό που θα
οφείλεται στις απώλειες ροής στους αγωγούς κατάθλιψης και στο βιόφιλτρο. Σε αυτήν την
περίπτωση βέβαια η απομάκρυνση δύσοσμου αέρα από τον υγρό θάλαμο θα γίνεται με ξεχωριστό
ανεμιστήρα.

Η πλυντρίδα θα είναι ενός σταδίου, εξοπλισμένη με σύστημα δοσομέτρησης NaOH. Το δύστημα
δοσομέτρησης απαιτείται για αντιμετώπιση αιχμών συγκέντρωσης άνω των 10 ppm σε H2S. Το
νερό για πρόπλυση και προεπεξεργασία του ρεύματος αέρα θα είναι αποθηκευμένο στο εσωτερικό
του κελύφους της πλυντρίδας και θα κυκλοφορεί μέσω κυκλοφορητή εξοπλισμένου με προστασία
έναντι ξηρής λειτουργίας. Η ύγρανση του αέρα θα πραγματοποιείται με ομάδα ακροφυσίων. Για
τον έλεγχο των ακροφυσίων θα υπάρχει θυρίδα επιθεώρησης. Αυτόματη επαναπλήρωση του
εξατμιζόμενου νερού θα επιτυγχάνεται με 3 αισθητήρες στάθμης σε συνδυασμό με ηλεκτροβάνα.

Τα δύσοσμα αέρια θα υφίστανται καταιονισμό στην πλυντρίδα, και συνεπώς θα υγραίνονται και θα
προ-πλένονται. Κατόπιν θα καταθλίβονται στο σύστημα διανομής αέρα των μονάδων του
βιοφίλτρου. Κατά τη διέλευση μέσω του υλικού πλήρωσης, οι ρύποι απορροφούνται και
μεταβολίζονται από μικροοργανισμούς. Κατόπιν ο αποσμημένος αέρας θα οδηγείται στην
ατμόσφαιρα.

Κατά τη σχεδίαση του συγκροτήματος του βιόφιλτρου, θα έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο υλικό
της κλίνης (ίνες από ρίζες ή παρόμοιο οργανικό υλικό που έχει υποστεί ειδική επεξεργασία), στη
διαστασιολόγηση και στην προεπεξεργασία του αέρα. Αυτοί οι τρεις παράγοντες είναι σημαντικοί
για τη λειτουργία του βιοφίλτρου. Το υλικό πλήρωσης της κλίνης που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι
πολύ σταθερό. Δεν θα υφίσταται συμπίεση με τον χρόνο. Αυτή η ιδιότητα επιτρέπει μακρόχρονη
λειτουργία από 3 έως 6 χρόνια, ανάλογα με τη ρύπανση του αέρα.

Οι σημαντικές καταστάσεις λειτουργίας θα ενδεικνύονται στον ηλεκτρικό πίνακα. Το συγκρότημα
θα λειτουργεί αυτόματα, και χωρίς συντήρηση στα πλαίσια του δυνατού. Τα υλικά που έρχονται σε
επαφή με το υλικό πλήρωσης θα είναι ενδεικτικά GRP, PE και ανοξείδωτος χάλυβας, ώστε να
εξασφαλίζεται η υψηλή αντοχή σε διαβρωτικούς παράγοντες. 

Το συγκρότημα θα είναι καθ’ ολοκληρίαν εγκιβωτισμένο σε πολύ σταθερό διπλού τοιχώματος
κέλυφος (εξωτερικό τοίχωμα από χάλυβα επειδή δεν έρχεται σε επαφή με το υλικό πλήρωσης,
εσωτερικό τοίχωμα από τουλάχιστον 4 mm HDPE). Ένα πρόσθετο πλεονέκτημα αυτής της
διαμόρφωσης είναι η δυνατότητα μεταφοράς ολόκληρου του συγκροτήματος όποτε και εφόσον
παραστεί ανάγκη στο μέλλον. 

Το βιόφιλτρο θα είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο σύμφωνα με το πρότυπο "VDI Richtlinien:
3477: Biofilter".

Η δυναμικότητά του βιόφιλτρου θα προσδιορισθεί με βάση τη διαστασιολόγηση των αντλιών κενού,
την συνολική παροχή στην κατάθλιψη των οποίων (των λειτουργικών) θα πρέπει να είναι ικανό να
αποσμήσει. Θα διαστασιολογηθεί για επιφανειακή φόρτιση 1 μ2 ανά 100 μ3/ώρα παροχής
διερχόμενου αέρα και για ογκομετρική φόρτιση 1 μ3  ανά 100 μ3/ώρα παροχής διερχόμενου αέρα. 

Για την παρούσα περίπτωση μικτού αντλιοστασίου το οποίο δέχεται και λύματα από βαρυτικό
σύστημα, στην παροχή των αντλιών κενού θα προστεθεί και η παροχή από τον αέρα που
προέρχεται από τους υγρούς θαλάμους.

3 . 8 Σύσ τ ημα  αποσ τ ρ ά γ γ ι σ η ς
Στα αντλιοστάσια κενού παρίσταται η ανάγκη απομάκρυνσης των στραγγιδίων του βιόφιλτρου
εκτός από τις τυχούσες διαρροές των σωληνώσεων ή και του συστήματος εκκένωσης των
δεξαμενών.
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Η απομάκρυνση των ακαθάρτων θα γίνει με εγκατάσταση βαλβίδας κενού που θα αναρροφά από
φρεάτιο συγκέντρωσης διαρροών στον υπόγειο χώρο, και θα οδηγεί τα ακάθαρτα προς τη
δεξαμενή κενού. Στο φρεάτιο αυτό μπορούν να οδηγούνται και τα στραγγίσματα του βιοφίλτρου.
Στην περίπτωση αυτή όμως θα υπάρχει στον αγωγό των στραγγισμάτων κατάλληλο ελεγχόμενο
σιφώνι για την αποφυγή διάχυσης οσμών στον υπόγειο χώρο.

Εναλλακτικά (για τα στραγγίσματα του βιόφιλτρου) θα εγκατασταθεί στον περιβάλλοντα χώρο του
αντλιοστασίου φρεάτιο με βαλβίδα κενού παρόμοιο με αυτά του δικτύου, όπου και θα γίνεται η
απορροή των στραγγισμάτων του βιόφιλτρου και των τυχόν ακαθάρτων του ισογείου του
αντλιοστασίου και ακολούθως η αναρρόφησή τους προς τη δεξαμενή κενού.

Είναι δεκτή επίσης λύση με εγκατάσταση στο φρεάτιο συγκέντρωσης διαρροών του υπογείου,
υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος ακαθάρτων το οποίο θα καταθλίβει προς το φρεάτιο κενού
του περιβάλλοντος χώρου ή προς τους υγρούς θαλάμους.

3 . 9 Φωτ ι σμό ς -Ρ ε υ μ α τ ο δ ό τ ε ς
Το πεδίο φωτισμού θα αποτελεί τμήμα του γενικού πίνακα ή εναλλακτικά θα αποτελεί ξεχωριστό
υποπίνακα επίτοιχο στεγανό ΙΡ44. 

Θα τοποθετηθούν στεγανά φωτιστικά σώματα τύπου σκαφάκι με κάλυμμα και με λαμπτήρες
φθορισμού 2Χ36 ή 2Χ58 W. Τουλάχιστον 4 στον χώρο του ισογείου, 3 στον υπόγειο χώρο των
αντλιών και 2 στον χώρο δεξαμενών κενού. Η απαιτούμενη μέση στάθμη φωτισμού στους
εσωτερικούς χώρους του αντλιοστασίου είναι 150 Lux.

Ο περιμετρικός φωτισμός θα περιλαμβάνει 4 φωτιστικά σώματα για λαμπτήρες Ν.Υ.Π. (Νατρίου
Υψηλής Πιέσεως) ισχύος ο καθένας 100 W, τοποθετημένα στις 4 γωνίες του οικίσκου. Όλοι οι
λαμπτήρες των προαναφερθέντων φωτιστικών σωμάτων μπορούν να είναι σύγχρονης τεχνολογίας
LED με αντίστοιχα φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά.

Εκτός των ανωτέρω φωτιστικών θα τοποθετηθούν και φωτιστικά ασφαλείας για την κατάδειξη των
οδεύσεων διαφυγής και την δημιουργία μιας ελάχιστης στάθμης φωτισμού ασφαλείας.

Η λειτουργία του εξωτερικού φωτισμού θα ελέγχεται από αισθητήρα στάθμης φωτισμού και
τηλεχειριζόμενο διακόπτη (ρελέ).

Από το πεδίο ή υποπίνακα φωτισμού θα τροφοδοτηθούν 3 ρευματοδότες μονοφασικοί για τον
ισόγειο χώρο και 2 για τον υπόγειο.

Για την τροφοδοσία φορητής μπαλαντέζας που θα χρησιμοποιείται για τον φωτισμό υγρών χώρων,
θα εγκατασταθεί στο πεδίο ή υποπίνακα φωτισμού μετασχηματιστής γαλβανικής απομόνωσης 230
V/42 V ισχύος 200 VA, ο οποίος θα τροφοδοτεί με υποβιβασμένη τάση ρευματοδότη 42 V .

Από το πεδίο ή υποπίνακα φωτισμού θα τροφοδοτηθεί 1 ρευματοδότης τριφασικός. 

3 . 1 0 Γ ε ν ι κ ό ς  η λ ε κ τ ρ ι κ ό ς  π ί να κ α ς
Ο πίνακας θα είναι τύπου πεδίων μεταλλικός, από λαμαρίνα DKP πάχους 1,5χλστ. και
διαμορφωμένος σε ειδική πρέσα. Θα είναι βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου. Ο βαθμός
προστασίας θα είναι ΙΡ 44 κατά DIN 40050. Θα περιλαμβάνει ξεχωριστά πεδία:

Θα περιλαμβάνει ξεχωριστά πεδία:
1 Εισόδου όπου και το σύστημα μεταγωγής ΔΕΔΔΗΕ – Η/Ζ
2 Αυτοματισμών
3 Βοηθητικό από το οποίο τροφοδοτούνται οι μικροί κινητήρες και οι καταναλώσεις φωτισμού και

ρευματοδοτών. Εναλλακτικά οι καταναλώσεις φωτισμού και ρευματοδοτών θα τροφοδοτούνται
από ανεξάρτητο υποπίνακα.
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4 1 ή 2 πεδία από τα οποία τροφοδοτούνται οι αντλίες λυμάτων
5 1 πεδίο από το οποίο τροφοδοτούνται οι αντλίες κενού

3 . 1 1 Δ ι όρ θωση  Σ υ ν τ ε λ ε σ τ ο ύ  Ι σ χ ύ ο ς  
Στο αντλιοστάσιο θα εγκατασταθεί αυτόματο σύστημα κεντρικής αντιστάθμισης το οποίο θα
διαστασιολογηθεί έτσι ώστε ο διορθωμένος συντελεστής ισχύος της εγκατάστασης να μην είναι
μικρότερος από 0,95.

3 . 1 2 Εφ εδρ ι κ ή  παρο χ ή  η λ ε κ τ ρ ι κ ή ς  ε ν έ ρ γ ε ι α ς
Το Η/Ζ θα κληθεί να εκκινήσει τον μεγαλύτερο κινητήρα, ενώ τροφοδοτεί τις υπόλοιπες
καταναλώσεις.

Επιλέγεται ενδεικτικά Η/Ζ με δυνατότητα παροχής συνεχούς ισχύος τουλάχιστον 25 kVA. Τα
ακριβή μεγέθη θα προσδιορισθούν στη μελέτη προσφοράς.

3 . 1 3 Σύσ τ ημ α  μ ε τ α γωγ ή ς
Για την τροφοδότηση ηλεκτρικής ενέργειας για κάθε μεριά του πίνακα από τις δύο διαφορετικές
πηγές, δηλαδή ΔΕΔΔΗΕ και Η/Ζ, θα τοποθετηθεί ανά ένας αυτόματος διακόπτης, δυναμικότητας
ίσης ή μεγαλύτερης με του Η/Ζ .

Οι διακόπτες θα είναι μανδαλωμένοι μεταξύ τους με μηχανική και ηλεκτρική μανδάλωση (κλείδα),
ώστε να αποκλείεται σε κάθε περίπτωση η παράλληλη τροφοδότηση και από τις δύο πηγές,
δηλαδή ΔΕΔΔΗΕ και Η/Ζ.

Ένας τριφασικός επιτηρητής τάσεως της ΔΕΔΔΗΕ, μεγάλης ακριβείας, επιτηρεί τις φάσεις του
δικτύου, και αν μειωθεί η τάση έστω και μιας φάσης κάτω ορισμένων ορίων, δίνει εντολή για
εκκίνηση του Η/Ζ και μεταγωγή στο δίκτυο της γεννήτριας.

3 . 1 4 Σύσ τ ημα  Αντ ι κ ε ρ α υ ν ι κ ή ς  Προσ τ ασ ί α ς  ( ΣΑΠ )

3.14.1 Εξωτερική Αντικεραυνική Προστασία
Στην παρούσα κατασκευή επιλέγεται η προστασία μέσω ακίδας Franklin (και εναλλακτικά μέσω
κλωβού Faraday). Η απαιτούμενη Στάθμη προστασίας IV κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62305 προϋποθέτει για
ύψος κατασκευής χαμηλό (<20μ.) ημιγωνία κώνου έως 55ο για προστασία μέσω ακίδας Franklin.

Το ελάχιστο μήκος ηλεκτροδίων γείωσης τοποθετημένων οριζοντίως καθορίζεται σε 5 μ. Για
κατακόρυφα ηλεκτρόδια ισχύει το μισό του μήκους.

Στην παρούσα κατασκευή επιλέγεται η εφαρμογή συνδυασμού θεμελιακής γείωσης (που
χρησιμοποιείται και ως ηλεκτρολογική γείωση) και κατακόρυφων ηλεκτροδίων, όπως
αναπτύσσεται στα επόμενα.

Εκτός από την θεμελιακή γείωση εγκαθίστανται και 4 κατακόρυφα ηλεκτρόδια στις γωνίες της
θεμελίωσης ενεργού μήκους Lv = 1,5 μ.

Εγκαθίσταται για την αντικεραυνική προστασία Στάθμης IV κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62305 σύστημα που
αποτελείται από: 
1. κατακόρυφη ακίδα (ακίδα σύλληψης – αλεξικεραύνου Franklin).
2. απαγωγό (κατακόρυφος αγωγός στο κτίριο).
3. κατασκευές γείωσης στο έδαφος.

Η ακίδα Franklin μήκους 1 μ., στηρίζεται σε γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 1 ¼’’ . Η ακίδα του
αλεξικεραύνου τοποθετείται σε ύψος τουλάχιστον 4 μ. από την πλάκα οροφής του ισογείου
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Από την βάση της ακίδας ξεκινά κατακόρυφος απαγωγός, ο οποίος στην άνω επιφάνεια της
πλάκας οροφής του ισογείου διακλαδίζεται σε δύο κλάδους. Οι κλάδοι αυτοί καταλήγουν σε δύο
αντιδιαμετρικές γωνίες του κτίσματος, όπου και συνδέονται με τις αναμονές των εγκιβωτισμένων
κατακορύφων απαγωγών. Για το αντλιοστάσιο κενού, λόγω της γειτνίασης με τη θάλασσα όλοι οι
εκτός σκυροδέματος απαγωγοί είναι χαλύβδινοι ανοξείδωτοι, διατομής Φ10 χλστ. Όλοι οι
εγκιβωτισμένοι απαγωγοί του αντλιοστασίου κενού θα είναι χαλύβδινοι θερμά
επιψευδαργυρωμένοι Φ10 χλστ.

Εναλλακτικά και διατηρώντας το σύστημα καθόδου όπως ανωτέρω περιγράφεται, γίνεται δεκτό
σύστημα συλλογής σε μορφή κλωβού Faraday. Οι αγωγοί συλλογής επί της κεραμοσκεπής θα
είναι χαλύβδινοι ανοξείδωτοι, διατομής Φ10 χλστ. στηριζόμενοι με κατάλληλα στηρίγματα το πολύ
ανά 1 μ. και οπωσδήποτε πριν και μετά από κάθε αλλαγή κατεύθυνσης.

Το σύστημα γείωσης είναι μικτό, αποτελούμενο από ταινία χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη
διαστάσεων 40Χ4 χλστ. εγκατεστημένη σε διάταξη κλειστού βρόχου στο σκυρόδεμα των θεμελίων
του κτιρίου και 4 ηλεκτρόδια γείωσης που τοποθετούνται στις γωνίες της κάτοψης των θεμελίων,
χαλύβδινα επιχαλκωμένα με διαστάσεις Φ17Χ1500 χλστ.  

Η ακίδα Franklin θα είναι κατασκευασμένη από ηλεκτρολυτικά επινικελωμένο ορείχαλκο (Ms/eNi)
και θα είναι κατάλληλη για στήριξη σε σωλήνα 1 ¼’’ . Η σύνδεση με τον αγωγό καθόδου θα γίνεται
με κολλάρο χάλκινο επινικελωμένο με ακροδέκτη.

Οι εγκιβωτισμένοι στο σκυρόδεμα κατακόρυφοι απαγωγοί, είναι χαλύβδινοι επιψευδαργυρωμένοι
εν θερμώ, διαμέτρου Φ10 χλστ. Συνδέονται με ειδικούς σφιγκτήρες διασταύρωσης από
επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ χάλυβα. Από ίδιο υλικό είναι κατασκευασμένοι και οι σύνδεσμοι-
στηρίγματα που συνδέουν (ανά 2 μ. τουλάχιστον) τους εγκιβωτισμένους αγωγούς με τον σιδηρό
οπλισμό του σκυροδέματος.

Οι εγκιβωτισμένοι κατακόρυφοι απαγωγοί καταλήγουν στην θεμελιακή γείωση, όπου και
συνδέονται με παρόμοιους σφιγκτήρες με την ταινία της θεμελιακής γείωσης.

Η ταινία γείωσης τοποθετείται εντός του σκυροδέματος στα περιμετρικά τοιχεία των θεμελίων του
κτιρίου σε μορφή κλειστού δακτυλίου. Συνδέεται με τον οπλισμό με ειδικούς σφιγκτήρες ανά 2 μ. 

Στις 4 γωνίες της θεμελίωσης του κτιρίου, συνδέονται με την ταινία της γείωσης μέσω ειδικού
σφιγκτήρα, 4 αγωγοί χάλκινοι, διαμέτρου Φ8 χλστ., οι οποίοι εξερχόμενοι από το σκυρόδεμα της
θεμελίωσης οδεύοντας οριζόντια, καταλήγουν στα τέσσερα ηλεκτρόδια πρόσθετης γείωσης. Η
σύνδεση των αγωγών με τα ηλεκτρόδια, γίνεται με ειδικούς σφιγκτήρες.

Τα ηλεκτρόδια γείωσης θα είναι διαμέτρου Φ17 χλστ. και μήκους 1500 χλστ., θερμά ή
ηλεκτρολυτικά επιχαλκωμένα με χαλύβδινη ψυχή και κοχλιοτόμηση 5/8΄΄ στα δύο άκρα για την
δυνατότητα επιμήκυνσής τους με κοχλιωτή ορειχάλκινη μούφα.

Οποιοσδήποτε γυμνός αγωγός διαπερνά την επιφάνεια του εδάφους ή αλλάζει μέσο, κατά την
διέλευσή του από την διεπιφάνεια αλλαγής, και σε απόσταση από 20 εκ. μέσα έως 20 εκ. έξω
απ’αυτήν (συνολικά 40 εκ.) θα τυλίγεται με ειδική αντιδιαβρωτική ταινία PVC προς αποφυγή
διαβρώσεώς του, λόγω αλλαγής μέσου.

3.14.2 Εσωτερική Αντικεραυνική Προστασία

3.14.2.1. Γενικά στοιχεία
Λόγω της εγκατάστασης ευαίσθητων συστημάτων αυτοματισμών, πρέπει να προβλεφθεί και
σύστημα προστασίας του εξοπλισμού από ατμοσφαιρικές και άλλες υπερτάσεις, οι οποίες τον
καταπονούν.
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Η προστασία επιτυγχάνεται μέσω απαγωγών υπερτάσεων (SPD-Surge Protection Devices), οι
οποίοι εγκαθίστανται στον Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης (πρωτεύουσα προστασία) και στον
Πίνακα Αυτοματισμών (δευτερεύουσα προστασία). 

3.14.2.2. Πρωτεύουσα προστασία
Η αναγκαία στάθμη προστασίας είναι η IV κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62305. 

Σύμφωνα με το Διεθνές πρότυπο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62305, για στάθμη προστασίας IV, το μέγιστο
αναμενόμενο ρεύμα κορυφής κεραυνού είναι 100 kΑ. Σύμφωνα πάντα με το ίδιο πρότυπο, 50 kΑ
αναμένεται να συλλεγούν και να οδηγηθούν προς την γη από το εξωτερικό σύστημα
αντικεραυνικής προστασίας. Τα υπόλοιπα 50 kΑ θα κατανεμηθούν στο ενεργειακό, το τηλεφωνικό,
το υδρευτικό δίκτυο και στο δίκτυο φυσικού αερίου εφόσον αυτά υπάρχουν.

Στην μελετώμενη κατασκευή, επειδή δεν υπάρχουν άλλα αγώγιμα δίκτυα, πρέπει να αναμένεται ότι
50 kΑ θα οδηγηθούν από το ενεργειακό δίκτυο προς το εσωτερικό του κτιρίου. Επειδή το ρεύμα
αυτό κατανέμεται σε τρεις φάσεις και τον ουδέτερο, αναμένεται μέγιστο κρουστικό ρεύμα έντασης
12,5 kΑ.

Συνεπώς στον Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης, μετά τον γενικό διακόπτη και πριν από τις γενικές
ασφάλειες τοποθετούνται απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων (στις τρεις φάσεις και τον ουδέτερο)
με ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης 70 kΑ υπό κρουστική τάση κυματομορφής 8/20 μs και μέγιστο
ρεύμα εκφόρτισης 100 kΑ υπό κρουστική τάση κυματομορφής 8/20 μs, 15 kΑ υπό κρουστική τάση
κυματομορφής 10/350 μs . Η παραμένουσα τάση υπό το ονομαστικό ρεύμα επιλέγεται από
καταλόγους κατασκευαστών 1,6 kV, ώστε να παρέχεται σημαντική προστασία στις κατάντη
ευρισκόμενες ηλεκτρονικές συσκευές (Soft Starter, μετρητικές διατάξεις, PLC, ραδιομόντεμ κλπ).

3.14.2.3. Δευτερεύουσα προστασία

Δευτερεύουσα προστασία γραμμών τροφοδοσίας
Για πρόσθετη προστασία των ευαίσθητων ηλεκτρονικών συσκευών που βρίσκονται στον Πίνακα
Αυτοματισμών, τοποθετούνται στην γραμμή τροφοδοσίας του Πίνακα απαγωγείς υπερτάσεων
δευτερεύουσας προστασίας.

Οι απαγωγείς τοποθετούνται παράλληλα προς το δίκτυο, τόσο στον αγωγό φάσης όσο και στον
ουδέτερο, έχουν δε ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης 15 kΑ υπό κρουστική τάση κυματομορφής 8/20
μs, μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης 40 kΑ υπό κρουστική τάση κυματομορφής 8/20 μs, και
παραμένουσα τάση 1,6 kV υπό κρουστική τάση 30 kΑ κυματομορφής 8/20 μs, 0,95 kV υπό
κρουστική τάση 5 kΑ κυματομορφής 8/20 μs.

Προστασία γραμμών σημάτων
Απαγωγοί υπερτάσεων θα εγκατασταθούν σε κάθε γραμμή ψηφιακών και αναλογικών σημάτων
από τα όργανα πεδίου προς τον ΤΣΕ.

3 . 1 5 Γ ε ιώσ ε ι ς  κα ι  Ι σ ο δ υ να μ ι κ έ ς  Σ υ νδ έ σ ε ι ς
Οι ηλεκτρολογικές γειώσεις που πρέπει να κατασκευασθούν στο αντλιοστάσιο, διακρίνονται σε
γειώσεις προστασίας και λειτουργίας.

Η θεμελιακή γείωση (στην οποία καταλήγει και το ΣΑΠ), θα λειτουργεί και ως ηλεκτρολογική
γείωση προστασίας. Εντός του ισογείου χώρου και όσο το δυνατόν πιο κοντά στον Γ.Π.Χ.Τ. θα
κατασκευασθεί αναμονή γείωσης με ισοδυναμικό ζυγό. Αναμονή γείωσης και ισοδυναμικός ζυγός
θα κατασκευασθεί και στον χώρο του υπογείου του Αντλιοστασίου. 

Η σύνδεση κάθε αναμονής γείωσης με τη θεμελιακή γείωση (εκτός του ΓΠΧΤ) θα γίνεται με αγωγό
χάλκινο - πολύκλωνο διατομής τουλάχιστον 25 mm2, εγκιβωτισμένο στο σκυρόδεμα και
συνδεόμενο με τον οπλισμό ανά 2 m μέσω καταλλήλων σφιγκτήρων. Η σύνδεση της αναμονής
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γείωσης του ΓΠΧΤ με τη θεμελιακή γείωση του αντλιοστασίου θα προσδιορισθεί στη μελέτη
προσφοράς.

Κατασκευάζεται επίσης ξεχωριστό σύστημα γείωσης λειτουργίας ουδετέρου κόμβου της γεννήτριας
του Η/Ζ. Το σύστημα αποτελείται από ομάδα ηλεκτροδίων παρομοίων με αυτά του Σ.Α.Π. που
περιγράφονται στην αντίστοιχη παράγραφο, το καθένα όμως μήκους 3 μ. (ενωμένα δύο
ηλεκτρόδια των 1,5 μ. μέσω της ειδικής μούφας επέκτασης). Στην κεφαλή τους κατασκευάζεται
φρεάτιο σύνδεσης και ελέγχου. 

Το σύστημα γείωσης λειτουργίας πρέπει να είναι ανεξάρτητο από το σύστημα γείωσης
προστασίας. Ανεξάρτητα συστήματα γείωσης θεωρούνται όταν το πεδίο ροής του ενός δεν
επηρεάζει το άλλο. Αυτό επιτυγχάνεται όταν η απόσταση των δύο συστημάτων γείωσης είναι
τουλάχιστον 8-10 φορές την μεγαλύτερη διάσταση των γειωτών. Στην προκειμένη περίπτωση που
χρησιμοποιούνται ηλεκτρόδια μήκους 3 μ., το πλησιέστερο ηλεκτρόδιο πρέπει να βρίσκεται σε
απόσταση τουλάχιστον 25-30 μ. από την γείωση του κτιρίου. Εκτός αυτού, για την σύνδεση του
τριγώνου με το Η/Ζ χρησιμοποιείται αγωγός ΝΥΥ (J1VV) και όχι γυμνός πολύκλωνος αγωγός
χαλκού, ο οποίος δημιουργεί γύρω του πεδίο ροής.

Και βέβαια για την πλήρη απόδοση των ηλεκτροδίων, αυτά πρέπει να απέχουν μεταξύ τους
απόσταση τουλάχιστον (2 * μήκος ηλεκτροδίου) = 6 μ.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς, η αντίσταση αυτής της γείωσης πρέπει να είναι μικρότερη από 10
Ω. Λόγω της φύσης του εδάφους, αναμένεται να επιτευχθεί εύκολα η προαναφερθείσα απαίτηση.

Ο αγωγός γείωσης είναι τουλάχιστον ΝΥΥ (J1VV) 35 τ.χλστ.

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του αντλιοστασίου, τα μεταλλικά μέρη του Η/Ζ, η μεταλλική
γερανογέφυρα, οι μεταλλικές δεξαμενές κενού και οι αγωγοί γείωσης των απαγωγέων υπερτάσεων
συνδέονται με ζυγό εξίσωσης δυναμικού (ισοδυναμική γέφυρα) ή κατευθείαν σε αναμονή γείωσης. 

Οι δευτερεύουσες ισοδυναμικές συνδέσεις των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων αφορούν την
ισοδυναμική σύνδεση όλων των μεταλλικών αγωγών του αντλιοστασίου, που γειτνιάζουν μεταξύ
τους.

Η εφαρμογή του προτύπου HD384 θα γίνει από τους διαγωνιζόμενους για τον προσδιορισμό των
διατομών αγωγών γείωσης και ισοδυναμικής προστασίας του αντλιοστασίου κενού.

Η κύρια ισοδυναμική γέφυρα, κατασκευασμένη από επινικελωμένο χαλκό ή ορείχαλκο, συνδέεται
με τον αγωγό γείωσης και ισοδυναμικών συνδέσεων, όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον Γενικό
Πίνακα Χαμηλής Τάσης. Θα είναι εργαστηριακά δοκιμασμένη κατά ΕΛΟΤ-ΕΝ 50164-1.

4. ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ
Εγκαθίσταται γερανογέφυρα με χειροκίνητη ανύψωση για την ανάσυρση και μεταφορά πλησίον της
εισόδου τουλάχιστον των αντλιών λυμάτων και των αντλιών κενού. Η μετακίνηση του φορείου και
του φορέα θα γίνεται μέσω συστήματος αλυσίδας.
 
Η ανυψωτική ικανότητα κάθε γερανογέφυρας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με το βάρος του
μεγαλύτερου μεμονωμένου τμήματος εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί στο αντλιοστάσιο και όχι
μικρότερη από 1,0 tn.

Σε περίπτωση που κάποιο τμήμα του εξοπλισμού του αντλιοστασίου κενού δεν μπορεί να
εξυπηρετηθεί από τη γερανογέφυρα, επιτρέπεται η προσφορά εναλλακτικού συστήματος που να
εξυπηρετεί το συγκεκριμένο μηχάνημα.
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5. ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ-ΑΕΡΙΣΜΟΣ-ΨΥΞΗ

5 . 1 Απα ι τ ήσ ε ι ς  Ηχομό νωση ς  -  Ανά γ κ ε ς  Ψύ ξ η ς
Σύμφωνα με το πρότυπο ATV A 116 part 1, τα επιτρεπτά όρια θορύβου στις προσόψεις των
αντίστοιχων κτιρίων είναι:
(1) Περιοχές αμιγούς κατοικίας 35 dB (A)
(2) Περιοχές γενικής κατοικίας 40 dB (A)
(3) Για μικτές περιοχές 45 dB (A)
(4) Για εμπορικές περιοχές 50 dB (A)

Στην παρούσα τίθεται σαν γενική απαίτηση στα όρια του γηπέδου του αντλιοστασίου, και κατά την
κανονική λειτουργία του εξοπλισμού (εκτός Η/Ζ), να επιτυγχάνεται το όριο των 45 dB (A).
Εναλλακτικά και προς τις κατευθύνσεις που υπάρχουν δομήσιμα οικόπεδα, γίνεται δεκτή στα όρια
της οικοδομικής γραμμής του πλησιέστερου οικοπέδου στάθμη θορύβου 40 dB (A).

Λόγω των αναγκών της ηχομόνωσης (λειτουργία αντλιών κενού στον ισόγειο χώρο),
παρουσιάζεται ανάγκη σφράγισης των ελεύθερων ανοιγμάτων του κελύφους του κτιρίου. Στα
απολύτως απαραίτητα ανοίγματα θα ληφθούν μέτρα ηχοπροστασίας.

Οι ανάγκες ψύξης του εσωτερικού του αντλιοστασίου μπορούν να αντιμετωπιστούν με δύο
μεθόδους, οι οποίες αναπτύσσονται κατωτέρω. Τα φορτία ψύξης προκύπτουν κυρίως από τις
απώλειες θερμότητας κατά τη λειτουργία των αντλιών κενού. Τοπικά φορτία εμφανίζονται στο
εσωτερικό του ηλεκτρικού πίνακα, από τις ηλεκτρικές απώλειες του εξοπλισμού οι οποίες είναι
ιδιαίτερα αυξημένες λόγω της εκκίνησης των αντλιών κενού μέσω soft starter. Τα φορτία που
δημιουργούνται από φωτισμό κλπ θεωρούνται αμελητέα.

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να επιλέξουν μία εκ των κατωτέρω δύο λύσεων για την αντιμετώπιση
των προβλημάτων ηχομόνωσης και ψύξης του αντλιοστασίου.

5 . 2 Επ ι λ ο γ ή  Εγ κα τ ά σ τ α ση ς  Κλ ι μ α τ ι σ τ ι κώ ν  Χώρου
Για την ψύξη του αντλιοστασίου εγκαθίστανται αντλίες θερμότητας διμερούς τύπου (Split Type
Heat Pumps). Το πλήθος τους και η ισχύς τους προσδιορίζεται στην προσφορά των
διαγωνιζομένων. Η ψυκτική ισχύς κάθε μιας θα είναι τουλάχιστον 25 kBTU/hr. Επειδή η διατήρηση
της θερμοκρασίας σε λογικά επίπεδα είναι κρίσιμη για την ορθή λειτουργία του εξοπλισμού, θα
τοποθετηθούν τουλάχιστον 2 όμοιες κλιματιστικές μονάδες. Η λειτουργία τους θα είναι στο σχήμα
1+1 δηλ. 1 λειτουργική+1 εφεδρική). 

Κάθε αυτόνομη αντλία θερμότητας αέρα - αέρα, διμερούς τύπου θα αποτελείται από δύο τμήματα
από τα οποία το ένα, που θα φέρει το στοιχείο εσωτερικού χώρου και τον ανεμιστήρα, θα βρίσκεται
μέσα στον κλιματιζόμενο χώρο, και το άλλο, που θα φέρει το συμπιεστή και το στοιχείο εξωτερικού
χώρου, θα εγκατασταθεί στο ύπαιθρο. Τα δύο τμήματα θα συνδέονται μεταξύ τους μόνο με τις
σωληνώσεις του ψυκτικού μέσου και τις ηλεκτρικές γραμμές.

Η εσωτερική μονάδα θα περιλαμβάνει:
α) Τον ανεμιστήρα με τον ηλεκτροκινητήρα του, τριών ταχυτήτων, αθόρυβης λειτουργίας.
β) Το στοιχείο ψυκτικού μέσου, για θέρμανση ή ψύξη, με λεκάνη συγκεντρώσεως των

συμπυκνουμένων υδρατμών πάνω σ' αυτό κατά τη θερινή λειτουργία
γ) Τα όργανα λήψεως εντολών και ρυθμίσεων της μονάδος, που θα φέρονται στο κέλυφος.
δ) Φίλτρο αέρα, πλενόμενου τύπου
ε) Κέλυφος που περιέχει όλα τα παραπάνω, καλαίσθητης εμφανίσεως, μεταλλικό ή πλαστικό,

χρώματος λευκού
στ) Τηλεχειριστήριο
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Η εσωτερική μονάδα θα είναι κατάλληλη για επίτοιχη τοποθέτηση (εκτός εάν άλλως προταθεί και
γίνει αποδεκτό από την επίβλεψη).

Η εξωτερική μονάδα θα περιλαμβάνει:
α) Το συμπιεστή ψυκτικού μέσου περιστρεφόμενου τύπου (ROTARY) με τον ηλεκτροκινητήρα

του
β) Το στοιχείο ψυκτικού μέσου που θα λειτουργεί σαν συμπυκνωτής το καλοκαίρι και σαν

εκτονωτής τον χειμώνα
γ) Αξονικό ανεμιστήρα με τον ηλεκτροκινητήρα του
δ) Δοχείο συλλογής ψυκτικού υγρού
ε) Σωληνώσεις ψυκτικού μέσου με τα εξαρτήματά τους
στ) Κέλυφος που περιέχει όλα τα παραπάνω, από ισχυρό χαλυβδοέλασμα με βαφή ανθεκτική σε

διάβρωση κάτω από συνθήκες υπαίθρου, με ανοίγματα αερισμού.

Η μονάδα υπαίθρου θα είναι μικρών σχετικά διαστάσεων και κατάλληλη για τοποθέτηση πάνω στο
δάπεδο ή επίτοιχα με στηρίγματα. Οι ηλεκτροκινητήρες θα είναι στεγανού τύπου.

Οι σωληνώσεις μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού τμήματος κάθε μονάδας θα είναι χάλκινες και
μονωμένες σ' όλο το μήκος τους.

Κάθε μονάδα θα περιλαμβάνει τα εξής όργανα ελέγχου:
α) Διακόπτη τριών ταχυτήτων, του ανεμιστήρα του ψυκτικού στοιχείου
β) Επιλογικό διακόπτη για Θέρμανση / Ψύξη / Λειτουργία ανεμιστήρα μόνον / OFF.
γ) Θερμοστάτη για τη ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας θέρους ή χειμώνα.

Οι μονάδες θα πρέπει να είναι κατάλληλες και για λειτουργία ψύξης κατά την χειμερινή περίοδο. 

Στο υπόγειο θα υπάρχει ανεμιστήρας αντιεκρηκτικού τύπου ο οποίος εξασφαλίζοντας τις
απαραίτητες εναλλαγές για τον αερισμό του χώρου (τουλάχιστον 5 εναλλαγές/ώρα), θα
εξασφαλίζει και την ψύξη των κινητήρων των αντλιών. Θα ελέγχεται θερμοστατικά αλλά και
χειροκίνητα ώστε ο εισερχόμενος στον χώρο να εξασφαλίζει κατά βούληση την ανανέωση του
αέρα.

5 . 3 Επ ι λ ο γ ή  Εγ κ α τ ά σ τ α ση ς  Αν ε μ ι σ τ ή ρα  κ α ι  Τοπ ι κ ού

Κλ ι μα τ ι σ τ ι κ ο ύ  γ ι α  τον Ηλεκτρικό Πίνακα
Στην περίπτωση αυτή προσδιορίζονται οι ανάγκες σε αέρα ψύξης για τις αντλίες κενού. Στον αέρα
αυτόν πρέπει να προστεθούν οι ανάγκες αερισμού του υπογείου. Η προσαγωγή του αέρα θα
γίνεται από άνοιγμα στο κέλυφος του κτιρίου.

Στον ισόγειο χώρο θα εγκατασταθεί επίτοιχος ανεμιστήρας ο οποίος θα απάγει αέρα αρκετό για
την ψύξη των αντλιών κενού, και ο οποίος θα ελέγχεται θερμοστατικά αλλά και χειροκίνητα. Θα
εξασφαλίζει τουλάχιστον 5 εναλλαγές/ώρα.

Στο υπόγειο, θα υπάρχει ανεμιστήρας αντιεκρηκτικού τύπου ο οποίος εξασφαλίζοντας τις
απαραίτητες εναλλαγές για τον αερισμό του χώρου (τουλάχιστον 5 εναλλαγές/ώρα), θα
εξασφαλίζει και την ψύξη των κινητήρων των αντλιών. Θα ελέγχεται και αυτός θερμοστατικά αλλά
και χειροκίνητα ώστε ο εισερχόμενος στον χώρο να εξασφαλίζει την ανανέωση του αέρα.

Για την εξασφάλιση της ψύξης του εσωτερικού του ηλεκτρικού πίνακα εγκαθίσταται τοπική
κλιματιστική μονάδα ηλεκτρικού πίνακα, κατασκευασμένη ειδικά για αυτόν τον σκοπό (ενδεικτικού
τύπου Rittal).
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ΚΕΦ. 2 - ΦΡΕΑΤΙΑ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΚΕΝΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Η βαλβίδα και το φρεάτιο κενού θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι σχεδιασμένα και
κατασκευασμένα, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 16932-3 και να πληρούν τις απαιτήσεις που
αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους. Η βαλβίδα, ο ελεγκτής και το φρεάτιο θα αποτελούν
βιομηχανικό προϊόν σειράς παραγωγής. Ιδιοκατασκευές δεν θα γίνονται δεκτές.

Θα εγκατασταθούν συνολικά τουλάχιστον 115 φρεάτια με βαλβίδες, με μέση φόρτιση του τυπικού
φρεατίου (ορίζοντας 40ετίας) περίπου 14 Ισοδυνάμων Κατοίκων. 

Σε κάθε φρεάτιο επιτρέπεται να γίνουν κατά μέγιστο 4 ιδιωτικές συνδέσεις.

Στους υπολογισμούς του δικτύου, η ημερήσια απορροή ύδατος ανά Ισοδύναμο Κάτοικο
λαμβάνεται  ίση με 180 lt/κατ. ημ και ο συντελεστής αιχμής λαμβάνεται 2,4. 

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Η λειτουργία των βαλβίδων αναρρόφησης των φρεατίων θα πρέπει να γίνεται με την υποπίεση του
δικτύου vacuum και όχι ηλεκτροκίνητα. 

Η βαλβίδα αναρρόφησης θα πρέπει να είναι ονομαστικής διαμέτρου (που αντιστοιχεί στο
πραγματικό πέρασμά της) τουλάχιστον 3 ιντσών  (75mm).

Το προσφερόμενο σύστημα φρεατίου-βαλβίδας θα πρέπει να διαθέτει σύστημα αποφυγής
προσέγγισης ογκωδών στερεών στη βαλβίδα ή στο δίκτυο, κατακρατώντας τα σε προηγούμενο
στάδιο από το στόμιο εισόδου της βαλβίδας, εντός ή εκτός υγρού θαλάμου. 

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το πνεύμα του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 16932-3, το πέρασμα του
συστήματος συγκράτησης στερεών θα είναι μικρότερο ή ίσο με την εσωτερική διάμετρο της
βαλβίδας και μικρότερο από την εσωτερική διάμετρο των κατάντη αγωγών (και του περάσματος
στερεών των αντλιών λυμάτων)

Τα φρεάτια θα είναι κατασκευασμένα από ΡΕ (πολυαιθυλένιο) ή άλλη πλαστική ύλη (ΡΡ, GRP
κλπ). Εξαίρεση αποτελεί η κατασκευή ειδικών φρεατίων συγκέντρωσης-εξισορρόπησης (buffer
tanks) για την αντιμετώπιση τοπικών συνθηκών όπου παρουσιάζεται μεγάλη εισερχόμενη παροχή
στο δίκτυο με σημαντικές αιχμές. 

Απαιτείται η τοποθέτηση ξεχωριστών καπακιών στα φρεάτια, ενός εσωτερικού που εξασφαλίζει τη
στεγανότητα του φρεατίου και ενός πρόσθετου εξωτερικού που παραλαμβάνει τα φορτία
κυκλοφορίας και οποιαδήποτε άλλη εξωτερική καταπόνηση. Το εσωτερικό κάλυμμα των φρεατίων
θα είναι στεγανό ακόμη και σε συνθήκες πλημμύρας. Το εξωτερικό καπάκι του φρεατίου θα είναι
ανάλογης αντοχής σε σχέση με τη θέση εγκατάστασης (D400 για δρόμους και B125 για
πεζοδρόμια). 

Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 16932-3 πρέπει να διατίθεται χωρητικότητα αποθήκευσης
έκτακτης ανάγκης τουλάχιστον 25% της ημερήσιας παραγωγής λυμάτων των κατοίκων που
εξυπηρετεί το εν λόγω φρεάτιο. Στον υπολογισμό του όγκου αποθήκευσης έκτακτης ανάγκης
μπορούν να προσμετρούνται και οι διατιθέμενοι όγκοι του συστήματος βαρύτητας (παράγραφος
7.2 του ανωτέρω προτύπου). Εφαρμόζοντας τη λογική του προτύπου γίνονται δεκτά και φρεάτια
που παρέχουν όγκο αποθήκευσης έκτακτης ανάγκης και εγκαθίστανται ανάντη του φρεατίου
συγκέντρωσης. Τα φρεάτια αυτά θα είναι κατασκευασμένα από ΡΕ (πολυαιθυλένιο) ή άλλη
πλαστική ύλη (ΡΡ, GRP κλπ). Θα φέρουν καπάκι από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) για να είναι
δυνατός ο καθαρισμός τους. Το καπάκι θα είναι ανάλογης αντοχής σε σχέση με τη θέση
εγκατάστασης (D400 για δρόμους και B125 για πεζοδρόμια).
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3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 
Τα φρεάτια κατά σειρά προτιμήσεως θα τοποθετηθούν: α) στα πεζοδρόμια και λοιπούς
κοινόχρηστους χώρους ή στο δρόμο και β) μόνον όταν δεν είναι εφικτά τα προηγούμενα, στα
οικόπεδα οπότε και θα εξυπηρετούν μόνον τις ιδιοκτησίες του οικοπέδου.

Σε περίπτωση μη επάρκειας ενός φρεατίου να εξυπηρετήσει την εισερχόμενη ποσότητα λυμάτων,
θα πρέπει να τοποθετηθούν παράλληλα και άλλα φρεάτια βαλβίδων.

Στις περιπτώσεις πολυκατοικιών, σχολείων, μουσείων, ξενοδοχείων και γενικά κτιρίων που
εξυπηρετούν μεγάλο αριθμό ατόμων, θα μπορούν να τοποθετηθούν φρεάτια συγκέντρωσης-
εξισορρόπησης ή ομάδα φρεατίων κενού αναλόγου δυναμικότητας. Η λύση των φρεατίων
συγκέντρωσης-εξισορρόπησης είναι επιθυμητό να αποφεύγεται όσο είναι τεχνικά δυνατόν, διότι
δημιουργεί προβλήματα υπερφόρτωσης του δικτύου. Στην τυπική περίπτωση -αν τελικά
προταθούν τέτοια φρεάτια από τους διαγωνιζόμενους- δεν θα εξυπηρετούν πάνω από το 25% του
πληθυσμού (ισοδυνάμων κατοίκων) της περιοχής ή πάνω από το 50% της παροχής αιχμής
συγκεκριμένου κλάδου. Σε περίπτωση τοποθέτησης ομάδας φρεατίων, θα δοθεί προσοχή στη
διαμόρφωση των σωληνώσεων προσαγωγής στα φρεάτια, ώστε να εξασφαλίζεται η ισοκατανομή
της εισερχόμενης παροχής.
 
Η τοποθέτηση και ο αριθμός των φρεατίων αναρρόφησης vacuum, θα λάβει υπ’ όψιν τη σημερινή
υπάρχουσα πληθυσμιακή και οικιστική κατάσταση αλλά και τις προβλέψεις οίκησης της περιοχής
σε ορίζοντα 40ετίας. Στη φάση του διαγωνισμού γίνεται δεκτή και η χωροθέτηση των φρεατίων
θεωρώντας ομοιόμορφη κατανομή πληθυσμού.  

Σε περίπτωση που σε κάποιο φρεάτιο συνδέονται λιγότεροι από 12 Ι.Κ., ο ανάδοχος θα
τοποθετήσει στο φρεάτιο τις αναμονές για τις προβλεπόμενες ιδιωτικές συνδέσεις σε ορίζοντα
40ετίας. Οι αναμονές θα αποτελούνται από αγωγούς PVC σειράς 41, οι οποίοι στις ανενεργές
γραμμές θα είναι σφραγισμένοι σε απόσταση τουλάχιστον 1 μ. από το φρεάτιο.

Σε περίπτωση που απαιτείται από τον κατασκευαστή του φρεατίου-βαλβίδας η εγκατάσταση ενός
ή περισσοτέρων αγωγών αερισμού, αυτοί θα είναι κατασκευασμένοι από PVC ή HDPΕ για το
υπόγειο τμήμα τους. Το υπέργειο τμήμα για λόγους μηχανικής προστασίας, θα είναι
κατασκευασμένο από γαλβανισμένη σωλήνα (χωρίς συγκολλήσεις επί τόπου οι οποίες
καταστρέφουν το γαλβάνισμα). Επιτρέπεται η χρήση σωλήνων PVC ή HDPΕ για το υπέργειο
τμήμα, με την προϋπόθεση ότι θα προστατεύονται μηχανικά με εξωτερικές γαλβανισμένες
σωλήνες.

4. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Στο αντικείμενο του διαγωνισμού περιλαμβάνεται το συνδετικό δίκτυο από κάθε ιδιοκτησία μέχρι το
φρεάτιο αναρρόφησης. Για τον λόγο αυτό θα τοποθετηθούν φρεάτια ιδιωτικών συνδέσεων έξω
από κάθε ιδιοκτησία εσωτερικών διαστάσεων τουλάχιστον 35x35 εκ. (Φ400 τύπου ταμπουρέτο)
βάθους τουλάχιστον 50 εκ. με χυτοσιδερένιο κάλυμμα από ελατό χυτοσίδηρο ή από συνθετικό
υλικό αντοχής D400/40tn με αγωγό PVC ή δομημένου τοιχώματος Φ200χλστ. και συνδέσεις των
φρεατίων μεταξύ τους και με το φρεάτιο αποθηκευτικού όγκου (εφόσον απαιτείται) / φρεάτιο
αναρρόφησης με όλα τα ειδικά τεμάχια (γωνίες, ταυ, συστολές κλπ). Επισημαίνεται ότι
οποιαδήποτε αλλαγή κατεύθυνσης του δικτύου θα είναι επισκέψιμη με χρήση στομίου επίσκεψης
ή φρεατίου για δυνατότητα καθαρισμού.  

5. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Είναι γνωστό ότι το σύστημα αποχέτευσης με κενό στηρίζεται στην εισαγωγή αέρα μαζί με τα
λύματα. Σε όσο περισσότερα σημεία γίνεται η εισαγωγή αέρα (η οποία μάλιστα μπορεί να
θεωρηθεί ως πηγή της απαραίτητης ενέργειας ροής προς τα λύματα), τόσο ευνοϊκότερη είναι η
ροή τους.

Σε περιπτώσεις αγωγών αναρρόφησης με μεγάλα ‘τυφλά’ τμήματα (χωρίς συνδέσεις φρεατίων) θα
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πρέπει να ελεγχθεί και να τεκμηριωθεί από τον διαγωνιζόμενο η λειτουργική επάρκεια του
σχεδιασμού του.
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ΚΕΦ. 3 - ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1 . 1  Σ τ ό χο ι  τ η ς  ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς
Το αντικείμενο του έργου είναι η τηλεένδειξη - τηλεεπιτήρηση του αντλιοστασίου A2-VS3 και του
δικτύου αποχέτευσης κενού από τοπικό σύστημα ελέγχου και η τηλεπαρακολούθησή τους από
κεντρικό υπολογιστή. 

Θα εγκατασταθεί ο απαιτούμενος εξοπλισμός που αφορά τον τοπικό έλεγχο (Τοπικό Σύστημα
Ελέγχου - ΤΣΕ), και ο απαραίτητος εξοπλισμός για τη λειτουργική διασύνδεση με το Κεντρικό
Σύστημα Ελέγχου - ΚΣΕ. 

Το σύστημα αυτοματισμού μέτρησης και σημάνσεων πρέπει να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία
του αντλιοστασίου και σε περίπτωση ανωμαλιών λειτουργίας να ειδοποιεί κατάλληλα ώστε να
προφυλάσσει την εγκατάσταση από βλάβες.

Περιλαμβάνει την εγκατάσταση συστήματος Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρολογικών Μηχανημάτων,
Συσκευών και ανάλογων προγραμμάτων, επικοινωνίας, τηλεεποπτείας και τηλεένδειξης μέσω
Προγραμματισμένων Λογικών Ελεγκτών (PLC).

Συγκεκριμένα περιλαμβάνει:
 Εγκατάσταση Προγραμματιζόμενου Λογικού Ελεγκτή (PLC) με τις απαιτούμενες μονάδες

εισόδου και εξόδου, το λογισμικό πρόγραμμα αυτοματισμού.
 Εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού βιομηχανικού δρομολογητή (industrial router) για

την επικοινωνία των PLC με το κέντρο ελέγχου μέσω διαδικτύου.
 Εγκατάσταση οργάνων μέτρησης (πχ σταθμήμετρα, κλπ) που είναι απαραίτητα για την

παρακολούθηση βασικών στοιχείων των εγκαταστάσεων.
   

Επιπρόσθετα στο αντλιοστάσιο εγκαθίσταται σύστημα ελέγχου της λειτουργίας των φρεατίων και
βαλβίδων κενού.

Για την ολοκλήρωση αυτού του προορισμού του, το σύστημα αυτοματισμού πρέπει να παρέχει
απαραίτητα τις δυνατότητες, που αναφέρονται στη συνέχεια. 

1 . 2  Τοπολ ογ ί α  τ ο υ  συσ τ ή μ α τ ο ς
Σε πλήρη ανάπτυξη, όλη η εγκατάσταση ελέγχεται από έναν Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ), ο
οποίος περιλαμβάνει όλο το απαραίτητο εξοπλισμό (Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, εκτυπωτής, UPS,
και τον επικοινωνιακό εξοπλισμό σύνδεσης με το διαδίκτυο) και το λογισμικό που απαιτείται για την
υλοποίηση της εφαρμογής.

Στο αντλιοστάσιο του συστήματος μεταφοράς λυμάτων, εγκαθίσταται Τοπικός Σταθμός Ελέγχου
(ΤΣΕ) που είναι εξοπλισμένος με μονάδα ελέγχου, η οποία συλλέγει και επεξεργάζεται τις
πληροφορίες από τις διατάξεις πεδίου και μεταφέρει την πληροφόρηση στον Κεντρικό Σταθμό
Ελέγχου (ΚΣΕ) όποτε αυτή ζητηθεί.   

Η επικοινωνία του ΚΣΕ με τον ΤΣΕ θα γίνεται μέσω κατάλληλων συσκευών επικοινωνίας (industrial
router) με τη χρήση GSM modem.   

Η μονάδα ελέγχου (PLC) θα διαθέτει κατάλληλο πρόγραμμα μέσω του οποίου θα εκτελούνται οι
απαραίτητες ενέργειες με βάση τις τιμές των παραμέτρων και των σημάτων που καταγράφει. Βάσει
αυτού του προγραμματισμού θα δίνει τις κατάλληλες εντολές για την παύση ή λειτουργία στον
εξοπλισμό τον οποίο ελέγχει καθώς και θα τις εμφανίζει σε τοπική οθόνη αφής και θα τη μεταφέρει
στον ΚΣΕ. Επίσης θα εμφανίζει στην οθόνη αφής και θα μεταφέρει στον ΚΣΕ όλες τις βλάβες που
μπορεί να παρουσιαστούν στον εν λόγω εξοπλισμό για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από
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πλευράς του συντηρητή για την αποκατάστασή τους. Επιπλέον υπάρχει αναγγελία μέσω
μηνύματος SMS που λαμβάνει ο συντηρητής-ες. Η άμεση πληροφόρηση για κάποια βλάβη θα
επισπεύσει και την αποκατάστασή της.

2. ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΤΣΕ)

2 . 1 Γ ε ν ι κ ή  πε ρ ι γ ρ αφή  συσ τ ή μ α τ ο ς
Στην παράγραφο αυτή περιγράφεται το αντλιοστάσιο κενού, το οποίο πρόκειται να
αυτοματοποιηθεί. 

Θα υπάρχει απομακρυσμένη παρακολούθησή του (monitoring) μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και
διαδικτύου από τον κεντρικό σταθμό ελέγχου. Επιπρόσθετα σε κάθε φρεάτιο κενού θα υπάρχει
σύστημα μετάδοσης σήματος από την ίδια την βαλβίδα (άνοιγμα-κλείσιμο) και από το
φλοτεροδιακόπτη της δεξαμενής του φρεατίου. 

Οι βλάβες με τα στοιχεία αυτών θα μεταφέρονται στα κινητά τηλέφωνα των χειριστών μέσω
μηνυμάτων SMS για να προβούν στην άμεση επιβεβαίωση, εκτίμηση και αποκατάστασή της.
Γενικά θα εκτιμηθεί η απλότητα του συστήματος με ταυτόχρονη άμεση και πλήρη ενημέρωση τόσο
κατά τη φάση λειτουργίας όσο και κατά τη φάση σφάλματος.

2 . 2 Θέση  -  Δ ι α δ ρ ο μή
Ο τοπικός σταθμός ελέγχου (ΤΣΕ) θα τοποθετηθεί στο αντλιοστάσιο λυμάτων και θα βρίσκεται όσο
πιο κοντά γίνεται στα σημεία όπου καταλήγουν τα καλώδια μέσω των οποίων μεταφέρονται τα
σήματα από τα αντίστοιχα όργανα μετρήσεων (στάθμης, φλοτεροδιακόπτες, κλπ). Η διαδρομή από
τα σημεία μέτρησης ως τον ΤΣΕ θα συνίσταται από οριζόντιες και κάθετες διαδρομές
ηλεκτρολογικών σωλήνων προστασίας. Όπου είναι τοποθετημένος ο ηλεκτρολογικός πίνακας του
ΤΣΕ, θα τοποθετείται ηλεκτρολογική σωλήνα τοποθετημένη πάνω στο τοίχο και θα οδηγεί τα
καλώδια σε αυτόν. 

Γενικότερα όλες οι οδεύσεις και οι εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τις υποδείξεις και τη σύμφωνη
γνώμη της υπηρεσίας.

2 . 3 Πεδ ί ο  αυ τ ομα τ ι σ μ ο ύ ,  μ ε τ ρ ήσ εων  κ α ι  σημά νσ εων
Για την καλύτερη εποπτεία της λειτουργίας κάθε αντλιοστασίου προβλέπεται συγκέντρωση όλων
των σημάτων και πλήκτρων ελέγχου όλων των εγκαταστάσεων του αντλιοστασίου σε ειδικό πεδίο
του ηλεκτρικού πίνακα.

Το πεδίο αυτοματισμού θα περιέχει τη βασική λογική μονάδα, που θα επιτελεί τις διάφορες
λειτουργίες που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους. Η μονάδα αυτή θα είναι
ηλεκτρονική, προγραμματιζόμενη (Ρrogrammable Controller - PC) αποτελούμενη από
περισσότερα ανεξάρτητα εναλλάξιμα στοιχεία (Μodules).

Πιο συγκεκριμένα, θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο μία κάρτα τροφοδότησης, μια κάρτα κεντρικού
μικροεπεξεργαστή (CPU) και τον απαιτούμενο αριθμό καρτών ψηφιακών εξόδων, καρτών
ψηφιακών εισόδων και καρτών αναλογικών μεγεθών. Το σύστημα θα είναι επεκτάσιμο ώστε
μελλοντικά να μπορεί να συνδεθεί σε ένα γενικό σύστημα τηλεχειρισμού όλων των εγκαταστάσεων
του έργου.

Ο μικροεπεξεργαστής θα έχει εσωτερική μνήμη RAM και θα δέχεται και εξωτερική ένθετη μνήμη
RAM ή EPROM με χωρητικότητα απόλυτα επαρκή και με περιθώριο τουλάχιστον 20% έναντι της
απαιτούμενης για τις προβλεπόμενες από την προδιαγραφή λειτουργίες.

Εκτός από τα βασικά κυκλώματα αυτοματισμού, ο πίνακας ελέγχου θα περιέχει και όλα τα όργανα
ενδείξεως, τις λυχνίες σημάνσεως, τα πλήκτρα χειρισμού, τους μεταγωγικούς διακόπτες. το
σύστημα τροφοδοτήσεως, τη σειρήνα και κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται, ώστε να
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εξασφαλίζεται η λειτουργία του συστήματος αυτοματισμού, όπως καθορίζεται στην προδιαγραφή
αυτή και να εκτελούνται οι λειτουργίες που αναφέρονται σε αυτή.

Η τοποθέτηση των οργάνων ενδείξεως, λυχνιών και διακοπτών στην όψη του πίνακα θα γίνει κατά
τρόπο ώστε να διαχωρίζονται σαφώς οι γενικές σημάνσεις του αντλιοστασίου και οι σημάνσεις,
μετρήσεις, διακόπτες κλπ κάθε μιας εγκατάστασης χωριστά.

Κάτω από κάθε πλήκτρο, όργανα ενδείξεως, διακόπτη ή ενδεικτική λυχνία θα υπάρχει μια πινακίδα
που θα γράφει με ανάγλυφα γράμματα σε Ελληνική γλώσσα τον προορισμό ή την ένδειξη του
αντίστοιχου οργάνου.

Οι ηχητικές σημάνσεις θα μπορούν να διακόπτονται με ένα πλήκτρο ενώ ταυτόχρονα θα
παραμένει η οπτική σήμανση μέχρι να επισκευασθεί η βλάβη. 

Όλες οι εσωτερικές καλωδιώσεις του πίνακα αυτοματισμού με τις οποίες προβλέπεται σύνδεση
των εξωτερικών οργάνων (ηλεκτροδίων κλπ) θα καταλήγουν σε αριθμημένους ακροδέκτες, που θα
επιτρέπουν τον ακριβή προσδιορισμό της συνδέσεως.

Τα συστήματα του πίνακα θα είναι προστατευμένα από παρασιτικές αιχμές τάσης που μπορεί να
εμφανιστούν στο δίκτυο τροφοδότησης. 

2 . 4 Σύσ τ ημ α  ε λ έ γ χ ο υ  
Για τον έλεγχο όλων των λειτουργιών του αντλιοστασίου προβλέπεται εγκατάσταση ενός
συστήματος ελέγχου που θα αποτελείται από:

Τοπικός Σταθμό Ελέγχου
Ο Τοπικός Σταθμός Ελέγχου (ΤΣΕ) θα τοποθετηθεί στο αντλιοστάσιο λυμάτων. Από τον ΤΣΕ θα
εκτελείται ο τηλέλεγχος του συνολικού συστήματος. Ο ΤΣΕ θα δίνει την δυνατότητα επιτήρησης
από απομακρυσμένο σημείο, μέσω GSM modem. 

Ο ΤΣΕ αποτελείται από:
1 το επικοινωνιακό υλικό και λογισμικό τηλελέγχου
2 εξοπλισμό του συστήματος ελέγχου (οθόνη αφής με μιμικό διάγραμμα της εγκατάστασης)

Ο ΤΣΕ επιτήρησης περιλαμβάνει μονάδα PLC και τη γεννήτρια σημάτων (Channel generator) με
το αντίστοιχο software, οθόνη προβολής κλπ. έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης, αξιόπιστη και
παραστατική εποπτεία όλων των αντλιοστασίων και ταυτόχρονα να παρέχεται η δυνατότητα γιο
μελλοντικό τηλεχειρισμό.

Μονάδες Αυτοματισμού
Το σύστημα αυτοματισμού θα περιλαμβάνει μονάδες αυτοματισμού, σε κάθε αντλιοστάσιο του
έργου.  Η κάθε μονάδα αυτοματισμού θα αποτελείται από:
1. το ηλεκτρονικό υλικό
2. το λογισμικό των τοπικών σταθμών
3. τα όργανα και τα αισθητήρια αυτοματισμού
4. το υλικό επικοινωνίας της τοπικής μονάδας αυτοματισμού με τον σταθμό ελέγχου

Κάθε μονάδα αυτοματισμού θα λειτουργεί αυτόνομα σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν. 

Αναλυτικότερα: 

Ο εξοπλισμός του τοπικού σταθμού ελέγχου (ΤΣΕ) ο οποίος θα είναι τοποθετημένος σε
ηλεκτρολογικό πίνακα θα περιλαμβάνει:
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1. Ρελέ διαφυγής, ενιαίο με αυτόματη ασφάλεια 20A, για την τροφοδοσία του πίνακα με 230V
AC

2. Επιμέρους ασφάλεια ράγας 6A τροφοδοσίας του τροφοδοτικού του PLC.
3. Επιμέρους ασφάλεια ράγας 6A τροφοδοσίας της μονάδας επικοινωνίας (βιομηχανικού

δρομολογητή) 
4. Επιμέρους ασφάλεια ράγας 10A για την τροφοδοσία του ρευματοδότη του πίνακα 
5. Μονάδα αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS) κατάλληλης ισχύος, για την τροφοδοσία του PLC και

της μονάδας επικοινωνίας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος από το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.
6. Επιτηρητή τάσεως για ένδειξη στο PLC τυχόν διακοπής της τροφοδοσίας από το δίκτυο του

ΔΕΔΔΗΕ.
7. Κλέμμες αυτοματισμού 
8. Κεντρική μονάδα PLC
9. Οθόνη αφής (touch panel) για την ανάγνωση των τιμών και βλαβών
10. Τροφοδοτικό για το PLC
11. Μονοφασικό ρευματοδότη 
12. Αντικεραυνική προστασία των ηλεκτρονικών αλλά και των υπολοίπων συσκευών του πίνακα.

Αυτό επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση απαγωγών υπερτάσεων στην τροφοδοσία του πίνακα
με 230V AC (φάση και ουδέτερο).

Δυνατότητες του βιομηχανικού δρομολογητή 
1. Σύνδεση απευθείας μέσω σειριακής γραμμής ή γραμμής τύπου bus (πχ PROFIBUS) με το

PLC
2. Αποστολή μηνυμάτων SMS σε κινητά τηλέφωνα των χειριστών 
3. Δυνατότητα αναβάθμισης του λογισμικού, βελτίωση ή ρύθμιση του συστήματος εν τω συνόλω.
4. Δυνατότητα παρέμβασης στο αντλιοστάσιο δίχως τη φυσική παρουσία τεχνικού στο έργο.
5. WEB οπτικοποίηση (web visualization) για την ελεύθερη πρόσβαση από οποιονδήποτε

ηλεκτρονικό υπολογιστή με Web Browser (με κατάλληλη προστασία μέσω κωδικών εισόδου /
username και password). Ολόκληρη η εγκατάσταση θα εμφανίζεται σε οθόνες (WEB Pages)
με συνεχή (on-line) ανανέωση ώστε να υπάρχει πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο (real
time update). 

6. Ενσωματωμένη δυνατότητα WEB HMI (Human Machine Interface) μέσω διαδικτύου.
7. Μνήμη τουλάχιστον 32Mb τύπου flash για την αποθήκευση κρίσιμων στατιστικών δεδομένων

όπως ωρών, λειτουργίας, πλήθος εκκινήσεων, τιμών οργάνων (στάθμη, κλπ), κ.ά. Θα δύναται
ο χρήστης να μεταφέρει όλη την πληροφορία στον σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή
του ΚΣΕ οποιαδήποτε στιγμή για περαιτέρω επεξεργασία. 

8. Ενσωματωμένο GSM modem 
9. Θύρα ETHERNET για επικοινωνία

Το παραπάνω σύστημα δίνει το πλεονέκτημα της απομακρυσμένης παρακολούθησης με τη χρήση
του διαδικτύου (ήτοι από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου) δίχως την απαίτηση ευαίσθητου
εξοπλισμού (πχ radiomodem) και ειδικών αδειών χρήσης (ραδιοσυχνοτήτων).

2 . 5 Λε ι τ ο υ ρ γ ί α  τ ο υ  ΤΣΕ
Βασικός σκοπός του συστήματος αυτοματισμού του αντλιοστασίου κενού είναι να εξασφαλίζει την
απαραίτητη υποπίεση λειτουργίας του δικτύου αναρρόφησης των λυμάτων (vacuum), με την
αυτόματη λειτουργία των αντλιών κενού, αναλόγως της απαιτούμενης υποπιέσεως του δικτύου
αναρροφήσεως.

Εκτός από τα παραπάνω, το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα ελέγχου και μέτρησης των διαφόρων
μεγεθών και να δίνει εικόνα της καταστάσεως που επικρατεί κάθε στιγμή με κατάλληλα σήματα,
προστατεύοντας συγχρόνως την εγκατάσταση από συνθήκες ανώμαλης λειτουργίας.

Το σύστημα θα εξασφαλίζει την αυτόματη εκκένωση των δεξαμενών κενού (αναρροφήσεως), με
την απαγωγή της απαιτούμενης ποσότητας λυμάτων, η οποία θα πρέπει να είναι στα επίπεδα της
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ποσότητας που εισέρχεται στο δοχείο κενού από το δίκτυο αναρρόφησης vacuum, με λειτουργία ή
στάση αντιστοίχου αριθμού αντλιών. Η λειτουργία των αντλητικών συγκροτημάτων θα γίνεται με
βάση τη στάθμη λυμάτων στα δοχεία κενού. 

Επιπρόσθετα το σύστημα θα εξασφαλίζει την αυτόματη εκκένωση του βαρυτικού υγρού θαλάμου,
με την απαγωγή της απαιτούμενης ποσότητας λυμάτων, η οποία θα πρέπει να είναι στα επίπεδα
της ποσότητας που εισέρχεται από τη λειτουργία των αντλιών μετάγγισης αλλά και από το
βαρυτικό δίκτυο, με λειτουργία ή στάση αντιστοίχου αριθμού αντλιών. Η λειτουργία των αντλητικών
συγκροτημάτων θα γίνεται με βάση τη στάθμη λυμάτων στον υγρό θάλαμο. 

Για τον αυτοματισμό λειτουργίας, βασικά χρησιμοποιείται το σύστημα ελέγχου στάθμης, το οποίο
αποτελείται από αναλογικό αισθητήριο στάθμης και ομάδα φλοτέρ ειδικών για λύματα. 
 
Το σύστημα αυτό, μέσω αναλόγων καρτών και PLC, θα δίνει εντολές εκκινήσεως και στάσεως στα
αντλητικά συγκροτήματα.

Επιπρόσθετα θα υπάρχει παρακολούθηση της λειτουργίας του μασητήρα (σήματα από τον πίνακά
του) μέσω του εξειδικευμένου συστήματος αυτοματισμού του καθώς και έλεγχος λειτουργίας των
αναδευτήρων. Σε περίπτωση εγκατάστασης μασητήρα ανοιχτού καναλιού, θα υπάρχει καταγραφή
υπερχειλίσεων μέσω πλωτηροδιακόπτη.

Το σύστημα άμεσης παρακολούθηση (monitoring) των φρεατίων-βαλβίδων αναρρόφησης θα
λειτουργεί ως εξής: 

Σε κάθε φρεάτιο κενού θα τοποθετηθεί ένα module μεταφοράς σήματος μέσα σε πλαστικό κουτί
προστασίας τουλάχιστον ΙΡ65. Τα σήματα που θα δέχεται το σύστημα παρακολούθησης είναι:
 Από φλοτεροδιακόπτη στο φρεάτιο για την ενεργοποίηση συναγερμού όταν ανέβει η στάθμη

των λυμάτων μέσα στο φρεάτιο πάνω από κάποιο προκαθορισμένο όριο.
 Σήμα από το ενσωματωμένη επαφή τύπου reed contact που θα βρίσκεται στην βαλβίδα

αναρρόφησης. Με αυτό τον τρόπο θα γνωρίζει ο χειριστής από το κέντρο (αντλιοστάσιο κενού)
για το πλήθος των ανοιγο-κλεισιμάτων της βαλβίδας. Με βάση αυτή την πληροφορία θα
βγαίνουν χρήσιμα συμπεράσματα τόσο για την εύρυθμη λειτουργία των φρεατίων όσο και για
πιθανές παράνομες συνδέσεις ομβρίων στο δίκτυο.

Επιπρόσθετα, στο τέλος της κάθε κύριας γραμμής κενού (πιο απομακρυσμένο σημείο του κάθε
κύριου κλάδου) θα συνδεθεί πρεσσοστάτης που σε περίπτωση πτώσης πίεσης (πχ εάν πέσει
κάτω από -25kPa) θα στέλνει σήμα συναγερμού στο Κέντρο Ελέγχου και στους συντηρητές. 

Κάθε φρεάτιο θα έχει τη μοναδική του διεύθυνση.

Θα γίνει εγκατάσταση χάλκινου καλωδίου τύπου NYY 5 x 2.5mm2. Το καλώδιο θα τοποθετείται
απευθείας στο χώμα ή θα οδεύει προστατευμένο μέσα σε πλαστικό σωλήνα, συνδρομικά (στο ίδιο
σκάμμα) με τους αγωγούς του δικτύου κενού. Κάθε καλώδιο 5 x 2.5mm2 θα μεταφέρει σήμα το
πολύ από 128 φρεάτια.

Η τεχνολογία επικοινωνίας που θα ακολουθηθεί θα είναι τύπου BUS ώστε να μην απαιτείται
τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος στο φρεάτιο. Για αποφυγή ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών θα
πρέπει να προσεχθούν οι αποστάσεις από τους αγωγούς μεταφοράς ενέργειας.
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Η διάταξη του καλωδίου είναι σειριακού τύπου, δηλαδή το καλώδιο ακολουθεί τον αγωγό καθώς
φτάνει στο φρεάτιο αναρρόφησης, συνδέεται με την βαλβίδα και το φλοτεροδιακόπτη (σε σειρά) και
εξέρχεται από το φρεάτιο για να συνεχίσει να ακολουθεί τον αγωγό περνώντας κάθε φορά από τα
διερχόμενα φρεάτια. 

Η αρχή του καλωδίου βρίσκονται στο αντλιοστάσιο όπου βρίσκεται εγκατεστημένος ο κατάλληλος
ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός για την λειτουργία του συστήματος. Στο τέλος της γραμμής
(τελευταίο φρεάτιο τοποθετείται κατάλληλη αντίσταση. 

Οι βλάβες με τα στοιχεία αυτής θα μεταφέρονται στα κινητά τηλέφωνα των χειριστών (τουλάχιστον
τρία) μέσω μηνυμάτων SMS για να προβούν στην άμεση επιβεβαίωση, εκτίμηση και
αποκατάστασή της.

Η οθόνη αφής θα παρέχει στον χειριστή ή στους χειριστές του συστήματος τα στοιχεία και τις
απαραίτητες αναφορές προκειμένου να έχουν μία εικόνα και να διαχειριστούν τις σχετικές
διεργασίες που επιτελούνται.

Ο τοπικός σταθμός ελέγχου μεταφέρει τα δεδομένα στο PLC και από εκεί θα εμφανίζονται στην
οθόνη αφής τα δεδομένα σύμφωνα με το προγραμματισμό της. Στην οθόνη θα παρουσιάζονται τα
δεδομένα σε οθόνες γραφικών σχεδιασμένες κατάλληλα για την εφαρμογή. Τα δεδομένα θα
καταγράφονται σε αρχεία στην μνήμη του βιομηχανικού δρομολογητή του συστήματος. Τιμές που
μετρούνται σαν alarms θα εμφανίζονται χρωματισμένες (κόκκινο). Το αρχείο θα περιέχει εκτός από
την τιμή του μετρούμενου μεγέθους, την ημερομηνία, την ώρα μέτρησης και τον σταθμό ( ΤΣΕ)
που μετρήθηκε. Αυτά τα αρχεία θα είναι τα κύρια αρχεία που θα χρησιμοποιούνται για την έκδοση
αναφορών και διαγραμμάτων.

Το πρόγραμμα θα είναι διαβαθμισμένο σε δυο επίπεδα εκχώρησης αρμοδιοτήτων χειρισμών τα
οποία θα γίνονται αντιληπτά με την χρήση κωδικού από τους χειριστές. Τα δυο επίπεδα αυτά θα
είναι :
1. επίπεδο επισκέπτη του συστήματος, δυνατότητα περιήγησης στις οθόνες του.
2. επίπεδο εξουσιοδοτημένου χειριστή με επιπλέον δυνατότητα εισαγωγής παραμέτρων

εμφάνισης αναφορών, αποσφαλμάτωσης.

Έτσι σύμφωνα με τα παραπάνω κάθε χειριστής θα μπορεί ανάλογα με τον κωδικό του και απλή
χρήση του δακτύλου (αφής) να κινείται από την αρχική οθόνη στις επιμέρους οθόνες του
συστήματος. Επίσης με την χρήση του δακτύλου (αφής) θα υπάρχει πρόσβαση στο σύνολο των
δυνατοτήτων της εφαρμογής (λ.χ. μετάβαση ανάμεσα στις οθόνες του συστήματος, εισαγωγή
παραμέτρων λειτουργίας, κλπ).

Τέσσερις θα είναι οι κύριες οθόνες του συστήματος που θα εμφανίζονται στην οθόνη αφής του
αντλιοστασίου.

1) Στην αρχική οθόνη με το όνομα του σταθμού και την εισαγωγή του κωδικού εισόδου για την

περαιτέρω πλοήγηση στο σύστημα.
2) Η οθόνη όπου θα εμφανίζεται το διάγραμμα λειτουργίας (P&I) της εγκατάστασης με την

εμφάνιση όλου του εξοπλισμού και των οργάνων. Θα υπάρχουν δηλαδή σχεδιασμένα, το
υδραυλικό δίκτυο, οι αντλίες λυμάτων, τα όργανα μέτρησης, κλπ. Σφάλμα θα υπάρχει όταν
κάποιες παράμετροι λειτουργίας (alarms) που τίθενται στα μετρούμενα αναλογικά σήματα ενός
ΤΣΕ είναι εκτός ορίων ή όταν κάποια σήματα βλάβης κινητήρων φθάνουν στο PLC (θερμικό,
non response, κλπ).

3) Η οθόνη θα εμφανίζει λίστα με όλα τα φρεάτια με τις βαλβίδες κενού.
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4) Οθόνη όπου θα εμφανίζονται όλα τα σφάλματα του συστήματος με την ημερομηνία, την ώρα

που συνέβησαν και ποιος χειριστής αναγνώρισε το σφάλμα και προέβη στις κατάλληλες
ενέργειες αποκατάστασης αυτού. 

2 . 6 Ενδ ε ι κ τ ι κ ή  Δ ι α σ τ α σ ι ο λ ό γ ηση
Παρακάτω δίδεται ενδεικτική διαστασιολόγηση των Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών
(PLC) του Τοπικού Σταθμού Ελέγχου με βάσει τις απαιτήσεις σε εισοδο/εξόδους (Ι/Ο). Τα ελάχιστα
σήματα που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος είναι (ενδεικτικά για 4 αντλίες
λυμάτων, 2 αντλίες κενού, 4 αναδευτήρες):

79 ψηφιακές είσοδοι, 15 ψηφιακές έξοδοι και 5 αναλογικές είσοδοι

Θα υπάρχει εφεδρεία του συστήματος σε εισοδο/εξόδους (Ι/Ο).

3. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΚΣΕ)

3 . 1 Ορ ι σμ ό ς  θ έ σ η ς
Όλη η εγκατάσταση ελέγχεται από έναν Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ), ο οποίος περιλαμβάνει
όλο το απαραίτητο εξοπλισμό (Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, UPS, και τον επικοινωνιακό εξοπλισμό
σύνδεσης με το διαδίκτυο) και το λογισμικό που απαιτείται για την υλοποίηση της εφαρμογής.

Στο αντλιοστάσια κενού και βαρύτητας, εγκαθίστανται Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου (ΤΣΕ) που είναι
εξοπλισμένοι με μονάδες ελέγχου, οι οποίες συλλέγουν και επεξεργάζονται τις πληροφορίες από
τις διατάξεις πεδίου και μεταφέρουν την πληροφόρηση στον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ)
όποτε αυτές ζητηθούν.   

Η επικοινωνία του ΚΣΕ με τον ΤΣΕ του έργου θα γίνεται μέσω κατάλληλων συσκευών
επικοινωνίας (industrial router) με τη χρήση GSM modem. 

3 . 2 Ορ ι σμ ό ς  θ έ σ η ς
Ως κεντρικός σταθμός ελέγχου ορίζεται ο σταθμός εκείνος ο οποίος σκοπό έχει την συνολική
επίβλεψη του συστήματος και κατά συνέπεια έχει πρόσβαση σε κάθε δυνατή λειτουργία του
συστήματος. Ο κεντρικός σταθμός ελέγχου τοποθετείται σε σημείο που θα ορίσει ο Εργοδότης και
αποτελεί κόμβο επικοινωνίας μεταξύ :
1 Συστήματος και ανθρώπου – χειριστή
2 Συστήματος και άλλων περιφερειακών προγραμμάτων διαχείρισης – υποστήριξης. 

Προκειμένου να επιτευχθεί η επικοινωνία αυτή στον υπολογιστή του κεντρικού σταθμού πρέπει να
είναι διαθέσιμα:
1. Λογισμικό Web Browsing 
2. Hardware & Software για τη διασύνδεση του Η/Υ του κεντρικού σταθμού με το internet
3. Περιφερειακά (μονάδα UPS)

Επίσης στην οθόνη του συστήματος (σελίδας web) που θα εκτελείται στον Η/Υ θα υπάρχει
προστασία πρόσβασης του κάθε χειριστή μέσω κωδικών (Passwords).

3 . 3 Περ ι γ ραφή  κ ε ν τ ρ ι κ ο ύ  σ τ α θ μ ο ύ  ε λ έ γ χ ο υ  (ΚΣΕ )  
Το κέντρο ελέγχου (ΚΣΕ) θα αποτελείται από ένα (1) Ηλεκτρονικό Υπολογιστή στον οποίο θα
εκτελείται το πρόγραμμα web browsing καθώς και διασύνδεση αυτού με το διαδίκτυο (internet).
Επιπλέον για την αδιάλειπτη λειτουργία του Η/Υ άρα και του συστήματος θα πρέπει να υπάρχει
μονάδα με μπαταρίες (UPS) που φορτίζονται για να διατηρεί τον Η/Υ σε λειτουργία για 8 λεπτά με
πλήρες φορτίο σε περίπτωση διακοπής της παροχής ρεύματος ώστε να μπορέσει ο χειριστής να
αναστείλει τη λειτουργία του Η/Υ ομαλά. Η ισχύς του UPS θα ελίναι τουλάχιστον 1KVA (On-Line
Double Conversion).
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ΚΕΦ4.  – ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στα δίκτυα των περιοχών που θα αποχετευθούν με
σύστημα αναρρόφησης και αναφέρεται στους αγωγούς κενού με τα παρελκόμενά τους (αγωγούς
επιθεώρησης, δικλείδες κλπ) από το σημείο σύνδεσης με το φρεάτιο κενού μέχρι την σύνδεση των
αγωγών τις αναμονές (φλάντζες) στον υπόγειο χώρο του αντλιοστασίου κενού.

Στους υπολογισμούς του δικτύου, η ημερήσια απορροή ύδατος ανά Ισοδύναμο Κάτοικο
λαμβάνεται  ίση με 180 lt/κατ. ημ και ο συντελεστής αιχμής 2,4.

Για λόγους μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας των αντλιών κενού, αλλά και για πρόσθετη
εφεδρεία του συστήματος, η κατώτερη διατιθέμενη υποπίεση στις δεξαμενές κενού του
Αντλιοστασίου Κενού θα ληφθεί στους υπολογισμούς όχι μεγαλύτερη από 60 kPa (δηλαδή
απόλυτη πίεση όχι μικρότερη από 40 kPa). Επισημαίνεται ότι από το εύρος διακύμανσης της
υποπίεσης εντός των δεξαμενών κενού που θα χρησιμοποιηθεί στους υπολογισμούς
διαστασιολόγησης όγκου δεξαμενών και δυναμικότητας αντλιών κενού, θα επιλεγεί η
δυσμενέστερη τιμή (ασθενέστερο κενό) για την εκτέλεση των υδραυλικών υπολογισμών του
δικτύου. 

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
Αφού τα λύματα συλλεγούν από τα ειδικά φρεάτια, με τη βοήθεια αντλιοστάσιoυ αναρρόφησης, εν
συνεχεία θα προωθούνται στον σταθμό επεξεργασίας λυμάτων.

Η διαστασιολόγηση και κατασκευή κάθε συστατικού μέρους του δικτύου αναρρόφησης λυμάτων,
θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις που αναφέρονται παρακάτω εφαρμόζοντας το
Πρότυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝ 16932-3, το οποίο υιοθετήθηκε στην Ελλάδα την 10-05-
2018 ως πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 16932-3 και του οποίου οι απαιτήσεις είναι οι ελάχιστες που πρέπει
να εφαρμοσθούν στο παρόν έργο. Σημειώνεται ότι αν σε οποιοδήποτε σημείο των ΤΔ αναφέρονται
αυστηρότερες απαιτήσεις από αυτές του προτύπου ισχύουν αυτές. 

Η παρουσιαζόμενη στην Προμελέτη διάταξη του δικτύου είναι ενδεικτική τόσο σε διαστασιολόγηση,
όσο και στην μορφή του (πλήθος κεντρικών, δευτερευόντων κλπ αγωγών). Ο διαγωνιζόμενος
υποβάλλει την λύση που θεωρεί βέλτιστη.

Τα δίκτυα κενού θα κατασκευασθούν από σωλήνες HDPE με ελάχιστη διάσταση d110 (με το
πρόθεμα d εννοείται κατωτέρω η εξωτερική διάμετρος). Οι σωλήνες πρέπει να ακολουθούν την
κλάση αντοχής SDR-11. Τα πρότυπα DIN 8074, DIN 8075, DIN EN 12201 είναι αποδεκτά. Τα
εργοστάσια κατασκευής των σωλήνων του δικτύου θα είναι πιστοποιημένα ως προς το σύστημα
διασφάλισης ποιότητος τουλάχιστον με το ISO 9001 ή ισοδύναμο αντίστοιχου διεθνώς
αναγνωρισμένου οργανισμού πιστοποίησης. Τα πιστοποιητικά θα κατατεθούν στη φάση
προσφοράς.

Θα χρησιμοποιηθούν μόνον ευθύγραμμοι αγωγοί. Όλες ανεξαρτήτως οι συνδέσεις των σωλήνων
μεταξύ τους και με τα ειδικά εξαρτήματα υποχρεωτικά θα γίνουν με ηλεκτρομούφες μέχρι τη
διάσταση d160. Από τη διάσταση αυτή και πάνω μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέθοδος σύνδεσης
των σωλήνων και η μετωπική συγκόλληση (butt welding).

Οι αγωγοί σύνδεσης των φρεατίων (domestic connection lines/service lines) με τους δευτερεύοντες
ή κεντρικούς αγωγούς θα γίνονται με ειδικά τεμάχια των οποίων η γεωμετρία δίνεται κατωτέρω. Η
διάσταση των αγωγών σύνδεσης θα είναι d90 (με το πρόθεμα d εννοείται κατωτέρω η εξωτερική
διάμετρος).
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Οι συνδέσεις των δευτερευόντων αγωγών με τους κεντρικούς αγωγούς θα γίνονται με ειδικά
τεμάχια των οποίων η γεωμετρία δίνεται κατωτέρω. Προσοχή θα δοθεί στο ότι ο δευτερεύων
αγωγός σε απόσταση το πολύ 1,5 μ. από τη σύνδεση θα έχει στάθμη πυθμένα ίση με τη στάθμη
ράχης του πρωτεύοντα, ώστε να αποφεύγεται η αντίστροφη ροή λυμάτων.

Σε θέσεις που θα υποδεικνύονται στα σχέδια προσφοράς τοποθετούνται δικλείδες απομόνωσης
και ελέγχου του δικτύου. Οι δικλείδες τοποθετούνται σε κάθε διασταύρωση κυρίου κλάδου (ή προς
δευτερεύοντα κλάδο με μήκος > 200m) και σε μέγιστες αποστάσεις δικτύου 400m, για να είναι
δυνατή η απομόνωση τμημάτων του δικτύου. Η ονομαστική διάσταση των δικλείδων δεν θα είναι
μικρότερη από την ονομαστική διάσταση του αγωγού στον οποίον τοποθετούνται. Ο χειρισμός
τους γίνεται με προέκταση (βάκτρο) το οποίο προστατεύεται εντός εξωτερικού κελύφους. Η άκρη
του βάκτρου η οποία βρίσκεται περίπου 20 εκ. κάτω από τη τελική στάθμη του εδάφους,
προστατεύεται με χυτοσιδηρό κάλυμμα δρόμου κατά DIN 4056 size 1. Το κάλυμμα εδράζεται σε
βάση από σκυρόδεμα, για την παραλαβή των φορτίων κυκλοφορίας.

Οι τυπικοί αναβαθμοί κατασκευάζονται με τμήματα ανοδικής κλίσης 45ο (100%) με χρήση
συγκολλητών εξαρτημάτων (ηλεκτρομουφών). Ενδεικτική διαμόρφωση δίνεται στο κατωτέρω
σχήμα.
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Σε θέσεις που θα υποδεικνύονται στα σχέδια μηκοτομών της μελέτης προσφοράς τοποθετούνται
αγωγοί επιθεώρησης, οι οποίοι είναι κατακόρυφοι αγωγοί συνδεόμενοι με τον αγωγό κενού με
ειδικό εξάρτημα Τ ευθύ ή λοξό. Οι αγωγοί επιθεώρησης τοποθετούνται σε επιλεγμένες θέσεις (πχ
σε διακλαδώσεις, πριν από δικλείδες, μετά από αναβαθμούς, ανά 100 μ κλπ). Οι αγωγοί
επιθεώρησης θα φέρουν στο άνω άκρο τους εύκολα αφαιρούμενο πώμα, ώστε όποτε είναι
επιθυμητό να γίνεται μέτρηση του διατιθέμενου κενού στο δίκτυο. Επίσης από το ίδιο στόμιο
μπορούν να οδηγούνται εντός του δικτύου κατάλληλα ελαστικά βύσματα, τα οποία μπορούν να
απομονώσουν το δίκτυο σε διάφορες θέσεις, διευκολύνοντας εξαιρετικά τον εντοπισμό βλαβών
(απώλεια στεγανότητας). 

Η διαδικασία εντοπισμού βλαβών θα περιγράφεται αναλυτικά στην προσφορά του διαγωνιζόμενου,
όπου και θα παρατίθεται με λεπτομέρεια ο προσφερόμενος εξοπλισμός. Η άνω άκρη κάθε στομίου
θα προστατεύεται με χυτοσιδηρό κάλυμμα δρόμου κατά DIN 4056 size 1 για διαμέτρους αγωγών
κενού (όχι των αγωγών επιθεώρησης) έως d160, και κατά DIN 4055 U για αγωγούς κενού από
d180 και μεγαλύτερους. Οι αγωγοί επιθεώρησης που κατασκευάζονται στην αρχή κάθε κλάδου
συνδέονται με τον αγωγό κενού με ανοικτή καμπύλη 90ο και όχι με εξάρτημα Τ. 

Ενδεικτική διαμόρφωση αναβαθμού και αγωγού επιθεώρησης παρουσιάζεται στην κατωτέρω
φωτογραφία.

Επειδή η τήρηση της γεωμετρίας των μηκοτομών και ιδιαίτερα των κλίσεων είναι εξαιρετικά
σημαντική για τη λειτουργία του συστήματος, θα τοποθετούνται προκατασκευασμένες πλάκες
σκυροδέματος σε κρίσιμα σημεία της κατασκευής για να εδρασθεί με ασφάλεια το αντίστοιχο
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στοιχείο. Οι πλάκες θα τοποθετηθούν στις αρχές των γραμμών, στα υψηλά και χαμηλά σημεία των
αναβαθμών, στις συνδέσεις των service lines και των δευτερευόντων αγωγών, στις θέσεις των
δικλείδων. Ενδεικτική τοποθέτηση παρουσιάζεται στην επόμενη φωτογραφία.

Όλα τα οικόπεδα που βρίσκονται εντός της οριοθετημένης περιοχής θα πρέπει να καλύπτονται
από το αποχετευτικό δίκτυο αναρρόφησης vacuum.  

Ο υπολογισμός των διατομών των σωληνώσεων των δικτύων, ο σχεδιασμός των δικτύων και των
εξαρτημάτων τους καθώς και η κατασκευή του δικτύου vacuum θα γίνει με προοπτική να
εξυπηρετεί τον πληθυσμό της 40ετίας. Για τον υπολογισμό των δικτύων με την προοπτική 40ετίας,
θα ληφθεί υπ’ όψιν κατά τη φάση της σύνταξης της τεχνικής μελέτης προσφοράς ότι θα υπάρχει
ομοιόμορφη πυκνότητα κατοίκων. Η διαστασιολόγηση των αγωγών θα γίνει με βάση υδραυλικούς
υπολογισμούς χωρίς να είναι δεσμευτικός παρά μόνον ενδεικτικός ο πίνακας 2 του παραρτήματος
Α (Annex A) του προτύπου.  

Κατά τον υπολογισμό του συστήματος αναρροφήσεως vacuum, θα ληφθεί υπ' όψιν η ασφαλής
λειτουργία και της πιο απομακρυσμένης βαλβίδας αναρρόφησης εξασφαλίζοντας στις
δυσμενέστερες συνθήκες λειτουργίας υποπίεση 20 kPa. 

Κατά την φάση της μελέτης εφαρμογής του αναδόχου, μετά την οριστικοποίηση των θέσεων και
των φορτίσεων των φρεατίων κενού, ο ανάδοχος θα υπολογίσει υδραυλικά το δίκτυο, λαμβάνοντας
ως δεδομένα τα ακόλουθα:
1. Υπό τις δυσμενέστερες συνθήκες λειτουργίας θα εξασφαλίζεται υποπίεση 20 kPa στην

υδραυλικά ακραία βαλβίδα του συστήματος.
2. Η υποπίεση στο δοχείο κενού θα είναι η ελάχιστη που μπορεί να εμφανιστεί κατά τη λειτουργία

του συστήματος.

Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, εκτός από την σύνταξη σχεδίων "Ως κατεσκευάσθη - As
built", ο Ανάδοχος θα προβεί στην πλήρη τεκμηρίωση της κατασκευής του δικτύου αναρρόφησης
με συμπλήρωση πρωτοκόλου που θα χορηγηθεί από την Υπηρεσία, υποστηριζόμενου από
φωτογραφική αποτύπωση.

3. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
Το σύστημα επισήμανσης θα περιλαμβάνει τα εξής:
α) Πλέγμα επισήμανσης με καλώδιο ανίχνευσης σύμφωνα με την αντίστοιχη ΕΤΕΠ, το οποίο

τοποθετείται στην άνω πλευρά του ανώτερου στρώματος άμμου εγκιβωτισμού.
β) Πινακίδες κατά DIN 4068 με τα εξής χαρακτηριστικά:

i. Διαστάσεις 100χλστ. x 140χλστ.
ii. Υλικό πλαστικό, ανεπηρέαστο από ηλιακή ακτινοβολία και καιρικές συνθήκες
iii. Χρώμα πινακίδας πράσινο και χαρακτήρων άσπρο
iv. Χαρακτήρες που κατασκευάζονται με χάραξη και έχουν κατάλληλο πάχος γραμμών για

ευχερή ανάγνωση
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Οι πινακίδες θα φέρουν τις παρακάτω ενδείξεις:
v. Στο κέντρο το σχήμα Τ με διάσταση οριζόντιου σκέλους 7 εκ. και κατακόρυφου 5 εκ.
vi. Επάνω από το οριζόντιο σκέλος του Τ την λέξη ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΕΝΟΥ με ύψος

χαρακτήρων 1,5εκ.
vii. Δίπλα από το κατακόρυφο σκέλος του Τ (αριστερά ή δεξιά) την οριζόντια απόσταση

προς την αντίστοιχη κατεύθυνση του δρόμου (αριστερά ή δεξιά) σε μέτρα με ακρίβεια 1
δεκαδικού, με ύψος χαρακτήρων 2,0 εκ.

viii. Κάτω από το κατακόρυφο σκέλος του Τ και κεντρικά την κάθετη απόσταση προς τον
άξονα του δρόμου από το προηγούμενο σημείο μέχρι τον άξονα του αγωγού σε μέτρα
με ακρίβεια 1 δεκαδικού, με ύψος χαρακτήρων 2,0εκ. Σε περίπτωση πολλαπλών
αγωγών στο ίδιο όρυγμα, κάτω από το κατακόρυφο σκέλος του Τ θα αναγράφονται η
μία δίπλα στην άλλη οι αποστάσεις από την μικρότερη προς την μεγαλύτερη.

Αντίστοιχες πινακίδες θα επισημαίνουν τις θέσεις των δικλείδων απομόνωσης-ελέγχου του δικτύου,
καθώς και των αγωγών επιθεώρησης. Εφόσον υπάρχουν υπόγειες δικλείδες ελέγχου εντός του
γηπέδου εγκατάστασης του αντλιοστασίου κενού, θα επισημανθούν και αυτές με τον ίδιον τρόπο.

Οι πινακίδες θα τοποθετούνται:
ix. Εντός οικισμού επί των προσόψεων των κτιρίων ή των περιφράξεων, σε ύψος που όσο το

δυνατόν προστατεύει από βανδαλισμό (περίπου 2,2μ.). Η στήριξη κατά κανόνα θα γίνεται
με 4 κοχλίες και χρήση πλαστικών βυσμάτων (τύπου Upat). Θα τοποθετείται μια πινακίδα
σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο, με μέγιστη απόσταση όμως 50μ.

x. Εκτός οικισμού οι πινακίδες θα τοποθετηθούν σε μέγιστες αποστάσεις 200μ. Αν υπάρχει
κτίριο ή περίφραξη θα στερεωθούν με τον προαναφερθέντα τρόπο. Αν δεν υπάρχει σημείο
τοποθέτησης, θα κατασκευάζεται βάθρο από σκυρόδεμα (οπωσδήποτε σε απόσταση
ασφαλείας από το κατάστρωμα της οδού) διατομής 15εκ. x 15εκ. και ύψους εκτός εδάφους
40εκ. και με την απαιτούμενη θεμελίωση. Επί της κατακόρυφης πλευράς του βάθρου προς
τον αγωγό, θα τοποθετηθεί με τον προαναφερθέντα τρόπο η πινακίδα. Εναλλακτικά η
τοποθέτηση μπορεί να γίνει επί ιστού αλουμινένιου εδρασμένου σε βάση από σκυρόδεμα
30x30x50εκ. διαμέτρου τουλάχιστον Φ48 και ελάχιστου ύψους 2μ. 

4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ
Ο έλεγχος στεγανότητας του δικτύου θα γίνει σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΕΝ 16932-3
παράρτημα Β.2. 

Μετά από την εγκατάσταση τμήματος με μήκος όχι μεγαλύτερο από 500 μ. οι πρωτεύοντες,
δευτερεύοντες και αγωγοί σύνδεσης φρεατίων θα υποβάλλονται σε κενό 70(+-5) kPa σχετικά με
την ατμοσφαιρική πίεση, και θα αφήνονται τουλάχιστον 30 min για να σταθεροποιηθούν οι πιέσεις,
οπότε και θα πρέπει να μην παρουσιάζεται απώλεια κενού πάνω από 1% σε σχέση με την πίεση
δοκιμής σε διάστημα 1 ώρας. Το αντλιοστάσιο κενού μπορεί να απομονωθεί από το σύστημα για
τη δοκιμή αυτή.

Αφού εγκατασταθούν οι πρωτεύοντες, δευτερεύοντες και αγωγοί σύνδεσης φρεατίων, ολόκληρο το
σύστημα συμπεριλαμβανομένου και του αντλιοστασίου κενού θα υποβάλλεται σε κενό 70(+-5) kPa
σχετικά με την ατμοσφαιρική πίεση, και θα αφήνεται τουλάχιστον 30 min για να σταθεροποιηθούν
οι πιέσεις, οπότε και θα πρέπει να μην παρουσιάζεται απώλεια κενού πάνω από 1% σε σχέση με
την πίεση δοκιμής σε διάστημα 1 ώρας. 

5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ
Οι εργασίες που περιλαμβάνονται είναι οι παρακάτω: 
 Κοπή της ασφάλτου ή σκυροδέματος όπου απαιτείται με ειδικό εξοπλισμό.
 Εκσκαφή χάνδακα σωληνώσεως βάθους κατ’ ελάχιστον 1,00m και σε κάθε περίπτωση τόσου

ώστε το εξωράχιο του αγωγού να έχει ελάχιστη επικάλυψη 0,8m. Απομάκρυνση των
προϊόντων εκσκαφής και κοπής σε χώρο ευθύνης του Δήμου. Απόκλιση ως προς το βάθος
επικάλυψης επιτρέπεται μόνον τοπικά σε περίπτωση ανεύρεσης εμποδίων, οπότε και
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επιβάλλεται να ληφθούν πρόσθετα μέτρα προστασίας του αγωγού (π.χ. εγκιβωτισμός σε
σκυρόδεμα ή κατασκευή ελαφρά οπλισμένης πλάκας καθ’ υπόδειξη της επίβλεψης).
Αντίστοιχη απόκλιση επιτρέπεται και στις θέσεις συνδέσεων παράπλευρων αγωγών με
κεντρικούς, οι οποίες γίνονται με χρήση των προαναφερθέντων ειδικών τεμαχίων. Και σ’ αυτήν
την περίπτωση λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα προστασίας των αγωγών. 

 Ξεπέρασμα όλων των τυχόν εμποδίων που θα βρεθούν στην πορεία των εκσκαφών του
αγωγού (αγωγοί κοινής ωφέλειας, καλώδια κλπ), καθώς και αποκατάσταση των πιθανών
ζημιών που θα προκληθούν. Εκτέλεση πιθανού υδραυλικού επανυπολογισμού του δικτύου
σύμφωνα με τα ανωτέρω.

 Πιθανές αντλήσεις και αντιστηρίξεις που θα απαιτηθούν στις παρειές του χάνδακα
σωλήνωσης.

 Επίστρωση άμμου έδρασης των σωληνώσεων πάχους 0,15m.
 Προμήθεια και τοποθέτηση αγωγών πολυαιθυλενίου HDPE SDR11, διατομής ίσης με αυτή

που προκύπτει από τους υδραυλικούς υπολογισμούς της μελέτης.
 Εγκατάσταση όλων των απαραίτητων ειδικών τεμαχίων στους αγωγούς (ταυ σύνδεσης,

καμπύλες, αναβαθμοί, αγωγοί επιθεώρησης κλπ).
 Τοποθέτηση δικλείδων ελέγχου, για να είναι δυνατή η απομόνωση τμημάτων του δικτύου.
 Τμηματικοί έλεγχοι στεγανότητας του δικτύου σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΕΝ 16932-

3.
 Εγκιβωτισμός του αγωγού με άμμο μέχρι ύψους 0,20m πάνω από το εξωράχιο.
 Τοποθέτηση έγχρωμου πλέγματος επισήμανσης πλάτους τουλάχιστον 0,50m από

πολυαιθυλένιο.
 Επίχωση με θραυστό υλικό της ΠΤΠ Ο-150 μέχρι 0,45 m κάτω από το υψόμετρο της ερυθράς.
 Δύο στρώσεις των 0,10m της ΠΤΠ Ο-150 και σε συνέχεια δύο στρώσεις των 0,10m της ΠΤΠ

Ο-155 ακολουθούμενες από στρώση ασφάλτου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές.
 Τερματισμός δικτύου στο σημείο σύνδεσης των φρεατίων με αγωγό πολυαιθυλενίου d90.
 Κατασκευή των ιδιωτικών συνδέσεων σύμφωνα με τη Τεχνική Περιγραφή Η/Μ εγκαταστάσεων

και τις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 Λοιπές αποκαταστάσεις που είναι απαραίτητες έτσι ώστε ο χώρος εργασιών να επανέλθει

στην αρχική κατάσταση.
 Τερματισμός των κεντρικών αγωγών στις φλάντζες σύνδεσης στο υπόγειο του αντίστοιχου

αντλιοστασίου κενού.
 Προμήθεια και τοποθέτηση του συστήματος επισήμανσης του δικτύου.
 Τελικός έλεγχος καλής λειτουργίας και στεγανότητας σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΕΝ

16932-3.
 Επίσης στο τίμημα περιλαμβάνεται και οποιαδήποτε άλλη εργασία, έστω και αν δεν

αναφέρεται ρητά πιο πάνω, η οποία είναι απαραίτητη για την έντεχνη κατασκευή και την
ασφαλή λειτουργία του έργου.
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ΚΕΦ5.  – ΕΡΓΑ Π.Μ. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ
Η παρούσα έκθεση αφορά το αντλιοστασίο κενού του Συνοικισμού Πορταριανών. Το αντλιοστάσιο
αποτελείται από υπόγειο και ισόγειο χώρο. 

Η κάτοψη του υπογείου είναι μεγαλύτερη από του ισογείου και έχει εξωτερικές διαστάσεις
6,30μx12,05μ. Χωρίζεται με εσωτερικά τοιχία σε τέσσερις χώρους. Ο κεντρικός χώρος που
περιλαμβάνει εξοπλισμό επικοινωνεί με το ισόγειο με σκάλα πλάτους 0,80εκ., ο δεύτερος χώρος
δεν φέρει πλάκα επικάλυψης αλλά ελαφρύ μεταλλικό κάλυμμα, η επικοινωνία πραγματοποιείται με
βαθμίδες και τέλος οι δύο μικρότεροι είναι υγροί χώροι και σ΄αυτούς η επικοινωνία
πραγματοποιείται με βαθμίδες. Το καθαρό ύψος του υπογείου είναι 4,25μ. 

Το δάπεδο του υπόγειου θαλάμου θα διαμορφωθεί με κλίση όπου θα κατασκευασθεί φρεάτιο
αποστράγγισης με στάθμη δαπέδου βαθύτερη από την στάθμη του υπογείου. 

Ο ισόγειος χώρος είναι χώρος τοποθέτησης των ηλεκτρικών πινάκων, του ηλεκτροπαραγωγού
ζεύγους, αντλιών και λοιπού εξοπλισμού. Η κάτοψη του ισογείου έχει συνολικές διαστάσεις
6,30mx6,05m. και το καθαρό ύψος φτάνει τα 4,00μ. Καταλαμβάνει το περίγραμμα του κεντρικού
υπόγειου χώρου. Εσωτερικά και εξωτερικά στο δάπεδο του ισογείου θα διαμορφωθούν θυρίδες
επίσκεψης με καπάκια για την δυνατότητα καταβίβασης και ανύψωσης του εξοπλισμού των
υπόγειων θαλάμων. Τα καπάκια θα κατασκευστούν από ανοξείδωτο χάλυβα που θα αποτελείται
από σταθερό πλαίσιο σιδηρογωνίας και κινητό τμήμα. Στο ισόγειο κινείται ανυψωτικός μηχανισμός.

Πάνω από την πλάκα οροφής του αντλιοστασίου θα κατασκευασθεί ξύλινη στέγη που θα
επικαλυφθεί με κεραμίδια. Η στέγη θα είναι τετράριχτη. Ο ισόγειος χώρος θα διαθέτει μία πόρτα για
είσοδο και έξοδο διαφόρων συσκευών. 

Επιπρόσθετα θα τοποθετηθούν περσιδωτά κουφώματα για την προαγωγή - απαγωγή του αέρα
ψύξης του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους. 

Τα υλικά κατασκευής του αντλιοστασίου είναι σκυρόδεμα C30/37 και χάλυβας Β500c. Στο ισόγειο
η πλήρωση των στοιχείων σκυροδέματος θα γίνει με μπατική τοιχοποιία η οποία θα επιχρισθεί και
από τις δύο πλευρές. 

Η διαμόρφωση του αντλιοστασίου που δείχνεται στα σχέδια και περιγράφεται ανωτέρω είναι
ενδεικτική, και ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλλει τη λύση που θεωρεί βέλτιστη,
τηρώντας τις λειτουργικές απαιτήσεις της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής και των Τεχνικών
Προδιαγραφών.
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Β. ΕΡΓΑ Ε.Ε.Λ.

ΚΕΦ.1 – ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Έργο αφορά στην κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) για την
εξυπηρέτηση του συνοικισμού Πορταριανών του Δήμου Προποντίδας εντός του γηπέδου της
υφιστάμενης ΕΕΛ Διονυσίου.

Η υφιστάμενη Ε.Ε.Λ. για την παρούσα φάση που λειτουργεί δεν μεταβάλλεται, αλλά παραμένει
όπως αρχικά μελετήθηκε. Οι επεκτάσεις των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων για εικοσαετία
(Β’ Φάση) προτείνονται σε τρεις υποφάσεις επειδή θα απαιτηθεί να εξυπηρετήσουν επιπρόσθετα
φορτία π.χ. οικισμοί Πορταριάς, Διονυσίου, κλπ. Σημειώνουμε ότι για τα έργα της εικοσαετίας
προβλέπεται σταδιακή κατασκευή.

Τα έργα της 20ετίας (Β’ Φάσης) θα κατασκευαστούν  σε τρεις υποφάσεις:
 Φάση Β1 που αφορά στην επέκταση Παραλίας Διονυσίου (Μουριές) και στην αύξηση

πληθυσμού των Φλογητών (έργο σε εξέλιξη)
 Φάση Β2 για την εξυπηρέτηση των οικισμών Διονυσίου (παλαιός οικισμός) και Πορταριάς

(έργο σε εξέλιξη)
 Φάση Β3 για την εξυπηρέτηση της Παραλίας Πορταριάς (Πορταριανά).

Ανεξάρτητη φάση θα αποτελέσει η δημιουργία υποδομής για την επαναχρησιμοποίηση των
λυμάτων για άρδευση (έργο σε εξέλιξη).

Το παρόν έργο αφορά την Φάση Β3 για την εξυπηρέτηση του οικισμού Πορταριανών.

Η υφιστάμενη Ε.Ε.Λ. η οποία δέχεται σήμερα λύματα από την Παραλία Διονυσίου (οικισμός εντός
σχεδίου) καθώς και το σύνολο των βοθρολυμάτων της περιοχής (όρια πρώην Δήμου Μουδανιών)
εκβάλλει στο παρακείμενο ρέμα με αγωγό διάθεσης μήκους 50 μέτρων. Το ρέμα μετά από
διαδρομή 2χλμ. σε έδαφος πεδινό καταλήγει στην θάλασσα. Τα λύματα μετά την προεπεξεργασία
και την βιολογική τους επεξεργασία αφού απολυμανθούν, οδηγούνται στον αποδέκτη. Η παροχή
αυτή θα έχει την δυνατότητα ή να διατίθεται στο ρέμα ή να διατίθεται τμήμα της ή όλη για
αρδευτικούς σκοπούς. Η παραγόμενη σήμερα λάσπη μετά τον παχυντή αφυδατώνεται στην
υφιστάμενη ταινιοφιλτρόπρεσσα.

Η προτεινόμενη επέκταση έργων  Β3 Φάσης θα αποτελείται από τα κύρια υποσυστήματα:
1. Δεξαμενές εξισορρόπησης με αντλίες ανύψωσης λυμάτων
2. Δεξαμενές βιολογικής επεξεργασίας (μέθοδος MBR)
3. Διατάξεις αερισμού
4. Χρήση διατάξεων ομογενοποίησης, πάχυνσης και αφυδάτωσης που προβλέπεται να

ολοκληρωθούν στην Β1 Φάση.
5. Χρήση υφιστάμενης δεξαμενής και εξοπλισμού απολύμανσης.

Ενώ για χρήση των επεξεργασμένων για άρδευση (δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας
μελέτης) θα απαιτηθούν:
1. Σύστημα φίλτρανσης
2. Αντλιοστάσιο τελικής διάθεσης

Τα αναφερόμενα στο παρόν Κεφάλαιο Α αποτελούν τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις (επί
ποινή αποκλεισμού) με βάση τα οποία θα συνταχθούν οι τεχνικές προσφορές. Η μη συμμόρφωση
οποιωνδήποτε Τεχνικών Μελετών Προσφοράς με τις απαιτήσεις του παρόντος Κεφαλαίου Α ως
προς την τεχνική επάρκεια και τις απαιτήσεις του ΚΜΕ ως προς την πληρότητα, θα έχει ως
συνέπεια τον αποκλεισμό των αντίστοιχων Τεχνικών Προσφορών από την περαιτέρω διαδικασία
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ελέγχου συμβατότητάς  τους, σύμφωνα με το αντίστοιχο Άρθρο της Διακήρυξης.

2. ΑNTIKEIMENO ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ
Το αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων περιλαμβάνει:
 την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης, της μελέτης Εφαρμογής και κάθε είδους

συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας,
 την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού
 την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, για

ορίζοντα 20ετίας
 την θέση σε αποδοτική λειτουργία και δοκιμαστική λειτουργία του έργου για χρονικό διάστημα

έξι (6) μηνών.

Επίσης στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνεται και κάθε εργασία ή προμήθεια
και εγκατάσταση εξοπλισμού, η οποία είναι αναγκαία για την ολοκληρωμένη κατασκευή, την άρτια
και αποδοτική λειτουργία του Έργου, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στα Τεύχη Δημοπράτησης. 

Ο Ανάδοχος θα έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την επίτευξη των απαιτούμενων
αποδόσεων επεξεργασίας όσον αφορά τις τελικές εκροές και την επεξεργασμένη ιλύ, οι οποίες
πρέπει να είναι σύμφωνες με τα όσα καθορίζονται στο παρόν τεύχος καθώς και με τις εγγυήσεις
που έχει υποβάλλει μαζί με την Τεχνική Προσφορά του.

Σε ότι αφορά τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη για την διατήρηση της
λειτουργίας των υφιστάμενων έργων κατά τη διάρκεια της κατασκευής στο επίπεδο
λειτουργικότητας και απόδοσης που αυτά λειτουργούν σήμερα.

3. ΓΗΠΕΔΟ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

3.1 Γενικά 
Η Ε.Ε.Λ. που ήδη λειτουργεί με αντίστοιχα δίκτυα του κεντρικού τμήματος της Παραλίας Διονυσίου,
κατασκευάστηκε στην προβλεπόμενη θέση και προσαρμόστηκε στους περιβαλλοντικούς όρους της
απόφασης 4622/2003.

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) βρίσκεται σε οικόπεδο εντός των διοικητικών ορίων
του Δήμου Νέας Προποντίδας και σε απόσταση περίπου 5,3 km βορειοδυτικά από αυτόν. 

Η διαθέσιμη έκταση ορίζεται από τα σημεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Η,Α στο συνημμένο Τοπογραφικό
Διάγραμμα. Η πρόσβαση στο γήπεδο γίνεται από υφιστάμενο δρόμο.

3.2 Γεωτεχνικά στοιχεία
Έχει εκτελεστεί Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη στη θέση του γηπέδου της ΕΕΛ, τα στοιχεία της
οποίας  θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους διαγωνιζόμενους. 

Σε κάθε περίπτωση η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο
διαγωνιζόμενος έχει ελέγξει και γνωρίζει πλήρως τις εδαφοτεχνικές συνθήκες του γηπέδου της
ΕΕΛ και τις έχει λάβει υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς.

3.3 Δίκτυα κοινής ωφελείας
Η Ε.Ε.Λ. ήδη λειτουργεί με αντίστοιχα δίκτυα της ΔΕΗ, του ΟΤΕ, καθώς και το δίκτυο πόσιμου
νερού, οι νέες όμως εργασίες και οι καινούριες συνδέσεις θα υλοποιηθούν με δαπάνη του
Εργοδότη και μέριμνα του Αναδόχου.

3.4 Προσαγωγή λυμάτων
Τα λύματα από το δίκτυο και τα αντλιοστάσια ακαθάρτων του συνοικισμού Πορταριανών
οδηγούνται στο υφιστάμενο αντλιοστάσιο Παραλίας Διονυσίου η αναβάθμιση του οποίου αποτελεί
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αντικείμενο εργολαβίας σε εξέλιξη. Από το αντλιοστάσιο τα λύματα μέσω τριπλού καταθλιπτικού
αγωγού ωθούνται προς το φρεάτιο άφιξης και από εκεί μέσω του υφιστάμενου αγωγού
προσαγωγής στο αντλιοστάσιο εισόδου της υφιστάμενης ΕΕΛ. Στο αντλιοστάσιο τοποθετείται
ζεύγος υποβρυχίων αντλιών λυμάτων (η μία εφεδρική) από το οποίο η παροχή αιχμής λυμάτων
που αντιστοιχεί στην αναμενόμενη παροχή αιχμής από τον συνοικισμό των Πορταριανών
τροφοδοτείται σε προκατασκευασμένο compact συγκρότημα προεπεξεργασίας λυμάτων.

3.5 Διάθεση λυμάτων
Τα λύματα μετά την προεπεξεργασία και την βιολογική τους επεξεργασία αφού απολυμανθούν,
οδηγούνται στον αποδέκτη. Η παροχή αυτή στο μέλλον θα έχει την δυνατότητα ή να διατίθεται στο
ρέμα ή να διατίθεται τμήμα της ή όλη για αρδευτικούς σκοπούς.

4. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

4.1 Υδραυλικά και ρυπαντικά φορτία λυμάτων
Η Ε.Ε.Λ. θα μελετηθεί και θα κατασκευασθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να επεξεργασθεί
νωπά αστικά λύματα για τις ανάγκες της 20ετίας.

Οι παροχές και τα φορτία των λυμάτων που τροφοδοτούνται στη εγκατάσταση επεξεργασίας
λυμάτων της περιοχής επέκτασης για τις φάσεις σχεδιασμού του έργου, παρουσιάζονται στους
Πίνακες 1 και 2.

1. Για το χειμώνα (Χ) σήμερα
2. Για το θέρος (Θ) της φάσης κατασκευής (20ετία)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΑΡΟΧΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
   ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΘΕΡΟΣ

Δυναμικότητα μονάδας Ι.Κ. 300 3.200

Μέση ημερήσια παροχή
m3/d 180 700
m3/h 7,50 29,17

Παροχή αιχμής Qmax,h l/s 3,2 18,73

m3/h 11,52 67,42

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΕΕΛ
   ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΘΕΡΟΣ

Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο, 
BSB5 

mg/lit 375 375
Kg/d 150 300

Αιωρούμενα στερεά, SS 
mg/lit 437,5 437,5
Kg/d 175 350

Ολικό άζωτο, TN 
mg/lit 62,5 62,5
Kg/d 25 50

Φωσφόρος, P
mg/lit 15,6 15,6
Kg/d 6,25 12,5

T οC 12 23

Για διευκόλυνση δίνεται και ο παρακάτω συγκεντρωτικός πίνακας:
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΝΩΝ (ΦΑΣΗ Β3)

20ΕΤΙΑ 
ε/μ ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Ισοδύναμος πληθυσμός βαρυτικού ικ 200 2.130

Ισοδύναμος πληθυσμός αναρρόφησης ικ 100 1.070
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Άθροισμα ισοδύναμου πληθυσμού ικ 300 3.200

Ειδική παρ. ανά κάτοικο λτ/κατ*ημ 180 180

Μέση ωριαία παρ. βαρυτικού λτ/δλ 0,42 4,44

Συντελεστής αιχμής βαρυτικού λτ/δλ 3,00 2,69

Παροχή αιχμής βαρυτικού λτ/δλ 1,26 11,94

Υπόγειες διηθήσεις λτ/δλ 1,44 1,44

Μέση παροχή υπολογισμού βαρυτικού λτ/δλ 1,86 5,88

Παροχή αιχμής υπολογισμού βαρυτικού λτ/δλ 2,70 13,38

Μέση ωριαία παροχή αναρρόφησης λτ/δλ 0,21 2,23

Συντελεστής αιχμής αναρρόφησης λτ/δλ 2,40 2,4

Παροχή αιχμής αναρρόφησης λτ/δλ 0,50 5,35

Υπόγειες διήθησεις αναρρόφησης λτ/δλ - -

Μέση παροχή υπολογισμού αναρρόφησης λτ/δλ 0,21 2,23

Παροχή αιχμής υπολογισμού αναρρόφησης λτ/δλ 0,50 5,35

Άθροισμα μέσης παροχής υπολογισμών λτ/δλ 2,07 8,11

Άθροισμα παροχής αιχμής υπολογισμών λτ/δλ 3,20 18,73

Ειδικό φορτίο BOD5 γρ/κατ*ημ 60 60

Εισερχ. BOD5 χγρ/ημ 18 192

Συγκέντρωση BOD5 στη μέση παροχή mg/λτ 100 274

Ειδικό φορτίο αιωρούμενων στερεών (SS) γρ/κατ*ημ 70 70

Εισερχ. (SS) χγρ/ημ 21 224

Συγκέντρωση SS στη μέση παροχή mg/λτ 117 320

Ειδικό φορτίο ολικού αζώτου (ΤΝ) γρ/κατ*ημ 14 14

Εισερχ. ΤΝ χγρ/ημ 4,20 44,80

Συγκέντρωση ΤΝ στη μέση παροχή mg/λτ 23 64

Ειδικό φορτίο ολικού φωσφόρου (ΤΡ) γρ/κατ*ημ 4,50 4,50

Εισερχ. ΤΡ χγρ/ημ 1,35 14,40

Συγκέντρωση ΤΡ στη μέση παροχή mg/λτ 7,50 20

Ακόμη για το σχεδιασμό θα ληφθούν υπόψη τα κάτωθι : 
Θερμοκρασία των λυμάτων το Καλοκαίρι 23 oC
Ποσοστό πτητικών στερεών (VSS) 75 % των αιωρούμενων στερεών (SS)
Συγκέντρωση κολοβακτηριδίων εισόδου 100 x 106 FC/100 ml

4.2 Όρια εκροής 
Σύμφωνα με την προμελέτη των έργων, για το σύνολο των επεξεργασμένων λυμάτων θα πρέπει
να τηρούνται τα κάτωθι όρια :

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

Βιοχημικά απατούμενο οξυγόνο (BOD5) mg/l <15
Χημικά απαιτούμενο αξυγόνο (COD) mg/l <60
Ολικά αιωρούμενα στερεά (SS) mg/l <20
Ολικό άζωτο (Ntot) mg/l <14
Αμμωνιακό άζωτο (ΝΗ4-Ν) mg/l <2
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Ολικός φώσφορος (Ptot) mg/l <4
Λίπη – έλαια mg/l =0
Επιλέοντα στερεά mg/l =0
Διαλυμένο οξυγόνο mg/l > 6
Ολικά κολοβακτηρίδια TC/100 ml <2

Σύμφωνα με την αντίστοιχη ΑΕΠΟ 1681/4-04-2013 όπως τροποποιήθηκε με την 9808/26-02-2014
για το σύνολο των επεξεργασμένων λυμάτων θα πρέπει να τηρούνται τα κάτωθι όρια :
 B0D5 <25 mg/l
 COD <125 mg/l
 Αιωρούμενα στερεά (TSS) <35 mg/l
 Ολικό άζωτο <10 ppm
 Ολικός Φωσφόρος <10 mg/l
 Λίπη έλαια <0 mg/l
 Ολικά κολοβακτηριοειδή ΚΝ/100 ml<1000
 Κοπρανώδη κολοβακτηριοειδή ΚΝ/100 ml < 200

Οι διαγωνιζόμενοι θα λάβουν υπόψη τις αυστηρότερες από τις ανωτέρω τιμές

Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι επειδή προβλέπεται η χρησιμοποίηση των επεξεργασμένων για
αρδευτικούς σκοπούς σύμφωνα με την ΚΥΑ 148116/8-3-2011 τα αιρούμενα στερεά δεν θα
ξεπερνούν τα 10mg/lit.

Οι απαιτήσεις εκροής των επεξεργασμένων λυμάτων πρέπει να εκπληρούνται για το 95% των
δειγμάτων ενός 24ωρου.

Η ιλύς, μετά την αφυδάτωση θα πρέπει να έχει μέση ημερήσια συγκέντρωση στερεών τουλάχιστον
20% και θα διατίθεται σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής.

Λοιπές απαιτήσεις
1. Έχουν εκδοθεί Περιβαλλοντικοί Όροι υπ’ αριθμ ΑΕΠΟ 9808/26-02-2014
2. Για την μελέτη προσφοράς θα ληφθεί υπόψη ότι παραπροϊόντα της εγκατάστασης

(εσχαρίσματα, λίπη και άμμος) θα διατίθενται σε Χώρο διάθεσης απορριμμάτων του Δήμου.
3. Τα εσχαρίσματα και η άμμος θα είναι επαρκώς συμπυκνωμένα σε ποσοστό μεγαλύτερο από

30%. 
4. Το όριο του θορύβου στα όρια του οικοπέδου της εγκατάστασης δεν θα ξεπερνά τα 50dBA
5. Όλες οι κτιριακές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Γενικού

Οικοδομικού Κανονισμού (ΓΟΚ) και τις παρούσες προδιαγραφές και υπόκεινται στην έγκριση
της ΕΠΑΕ.

6. Ο υπολογισμός της παροχής ανακυκλοφορίας νιτρικών από την αερόβια στην ανοξική ζώνη
του βιολογικού αντιδραστήρα δίδεται από την σχέση:

EFF

D

NNO

N
R

)( 3 


, όπου:
ΝD ημερήσια ποσότητα απονιτροποιoύμενου αζώτου [kg/d]
(ΝΟ3-Ν)EFF ημερήσια ποσότητα νιτρικών στην έξοδο [kg/d]

7. Σύστημα MBR

Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να συνάψει συμφωνία (προσύμφωνο) συνεργασίας (όχι κατ’
ανάγκη αποκλειστικής) με τον κατασκευαστή του συστήματος των μεμβρανών, το οποίο θα τεθεί
σε ισχύ σε περίπτωση ανάθεσης του έργου σε αυτόν. Στο πλαίσιο της εν λόγω συμφωνίας, ο
κατασκευαστής του συστήματος μεμβρανών θα αναλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:
1. Τον έλεγχο και την αποδοχή - έγκριση της μελέτης εφαρμογής του έργου σε ότι αφορά το

σύστημα των μεμβρανών και ειδικότερα: 
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 Η διάταξη της μονάδας MBR (διαστάσεις δεξαμενών κτλ.), από την είσοδο έως την έξοδο
των δεξαμενών εγκατάστασης των μεμβρανών, περιλαμβανομένων των διατάξεων
τροφοδότησης με ανάμικτο υγρό και ανακυκλοφορίας της ιλύος

 Ο σχεδιασμός του τρόπου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος MBR.
 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά όλου του εξοπλισμού που εξυπηρετεί την λειτουργία του

συστήματος μεμβρανών (αντλίες διηθημάτων, φυσητήρες, δοχεία και σύστημα τροφοδοσίας
χημικών καθαρισμού, κλπ).

Τις μονάδες εκείνες ή τον εξοπλισμό που επηρεάζουν την λειτουργία, απόδοση και τον χρόνο
ζωής των μεμβρανών (π.χ. απαιτούμενη μονάδα προεπεξεργασίας).
Η αποδοχή - έγκριση της μελέτης θα πιστοποιείται με επιστολή του κατασκευαστή των
μεμβρανών προς τον Ανάδοχο, η οποία θα κοινοποιείται στον Κύριο του Έργου, πριν την
έγκριση της μελέτης εφαρμογής από την Υπηρεσία. Η εν λόγω αποδοχή της μελέτης από τον
κατασκευαστή των μεμβρανών αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την έγκριση της μελέτης
εφαρμογής.

2. Την προμήθεια των μονάδων μεμβρανών με όλο τον παρελκόμενο εξοπλισμό. Επισημαίνεται
ότι τμήμα της προμήθειας του κατασκευαστή των μεμβρανών είναι και ο τοπικός πίνακας
ελέγχου και αυτοματισμού λειτουργίας (αντλίες διηθημάτων, φυσητήρες, σύστημα τροφοδοσίας
χημικών καθαρισμού, κλπ)

3. Τον έλεγχο και την βεβαίωση της ορθής κατασκευής και εγκατάστασης του παρελκόμενου
εξοπλισμού και ειδικότερα: 
i. Εγκατάσταση των συστοιχιών (modules) των μεμβρανών.
ii. Εγκατάσταση παρελκόμενου εξοπλισμού: αντλίες διηθημάτων, φυσητήρες καθαρισμού

σύστημα τροφοδοσίας χημικών καθαρισμού.
iii.Υδραυλικές συνδέσεις και σωληνώσεις όλων των παραπάνω.
iv. Τα όργανα ελέγχου για την αυτόματη λειτουργία του συστήματος. 
Η βεβαίωση ορθής εγκατάστασης του βασικού εξοπλισμού θα πιστοποιείται με επιστολή του
κατασκευαστή των μεμβρανών προς τον Ανάδοχο με κοινοποίηση προς τον Κύριο του Έργου,
πριν την έναρξη των δοκιμών ελέγχου της μονάδας MBR, σύμφωνα με το Άρθρο 9, παρ.(4) της
Συγγραφής Υποχρεώσεων. Η εν λόγω -βεβαίωση αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη των
δοκιμών ελέγχου της μονάδας MBR.  
 Τον έλεγχο και παρακολούθηση της διαδικασίας «θέση σε αποδοτική λειτουργία και

δοκιμές ολοκλήρωσης», του συστήματος MBR.
 Την υποβοήθηση του Αναδόχου στη σύνταξη εγχειριδίου λειτουργίας της μονάδας MBR,

στο οποίο θα περιγράφεται μεταξύ άλλων ο τρόπος λειτουργίας, οι διαδικασίες καθαρισμού
και συντήρησης, οι χειρισμοί ελέγχου, ο αυτοματισμός λειτουργίας, κτλ.

 Τον έλεγχο και παρακολούθηση κατά την Λειτουργία και Συντήρηση των έργων από τον
Ανάδοχο και την επιτόπου επίβλεψη με ευθύνη της, της βασικής συντήρησης του
συστήματος MBR

 Την υποβοήθηση του Αναδόχου στη σύνταξη εγχειριδίου λειτουργίας της μονάδας MBR,
στο οποίο θα περιγράφεται μεταξύ άλλων ο τρόπος λειτουργίας, οι διαδικασίες καθαρισμού
και συντήρησης, οι χειρισμοί ελέγχου, ο αυτοματισμός λειτουργίας, κτλ.

 Την εκπαίδευση του προσωπικού του Κυρίου του Έργου στη λειτουργία και συντήρηση της
μονάδας MBR.

 Ότι άλλο κρίνεται απαραίτητο από τον κατασκευαστή του συστήματος μεμβρανών,
προκειμένου να ισχύει η εγγύηση του συστήματος

Επιπλέον του προσυμφώνου συνεργασίας, θα πρέπει να υποβληθεί δήλωση του κατασκευαστή
των μεμβρανών, με την οποία θα βεβαιώνει ότι:
i. Ήλεγξε την τεχνική προσφορά του διαγωνιζομένου και συμφωνεί:

• με τον βασικό σχεδιασμό του συστήματος MBR όπως οριοθετείται από την είσοδο έως την

έξοδο των δεξαμενών εγκατάστασης των μεμβρανών, με τα παρελκόμενά του
(τροφοδότηση, πλύση με αέρα, πλύση με χημικά, αντλίες διαυγασμένων κλπ).

• με το διάκενο της λεπτοεσχάρωσης, που εγκαθίσταται ανάντη της βιολογικής βαθμίδας.
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ii. Εγγυάται την απόδοση του συστήματος MBR (συγκέντρωση στερεών και θολότητα), για τα
φορτία σχεδιασμού. Οι όροι και οι προϋποθέσεις, που θα τίθενται, θα αναφέρονται ρητά στην
τεχνική προσφορά των διαγωνιζομένων.

iii. Εγγύηση του χρόνου ζωής των μεμβρανών, ο οποίος πρέπει να είναι μεγαλύτερος των πέντε
(5) ετών. Οι όροι και οι προϋποθέσεις, που θα τίθενται, θα αναφέρονται ρητά στην τεχνική
προσφορά των διαγωνιζομένων. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος εγγύησης της ζωής των
μεμβρανών θα ξεκινά από την ημερομηνία έναρξης δοκιμαστικής λειτουργίας της
εγκατάστασης και όχι νωρίτερα.

5. ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
Οι βασικές επιμέρους μονάδες της εγκατάστασης θα αφορούν γενικά στην τελική φάση των έργων
ως προς τα κτίρια και την αρχική φάση ως προς τον Η/Μ εξοπλισμό. Εφόσον στην προμελέτη του
έργου προβλέπεται διαφορετικά, οι διαγωνιζόμενοι θα τηρήσουν τις απαιτήσεις της προμελέτης.
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ΚΕΦ.2 –   ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. ΓΕΝΙΚΑ
Υφίσταται Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων. Με την παρούσα προτείνεται επέκτασή της, με
κατασκευή νέας μονάδας με εφαρμογή του συστήματος MBR.

2. ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ
Τα λύματα από το δίκτυο και τα αντλιοστάσια ακαθάρτων του συνοικισμού Πορταριανών
οδηγούνται στο υφιστάμενο αντλιοστάσιο Παραλίας Διονυσίου η αναβάθμιση του οποίου αποτελεί
αντικείμενο εργολαβίας σε εξέλιξη. Από το αντλιοστάσιο τα λύματα μέσω τριπλού καταθλιπτικού
αγωγού ωθούνται προς το φρεάτιο άφιξης και από εκεί μέσω του υφιστάμενου αγωγού
προσαγωγής στο αντλιοστάσιο εισόδου της υφιστάμενης ΕΕΛ. Στο αντλιοστάσιο τοποθετείται
ζεύγος υποβρυχίων αντλιών λυμάτων (η μία εφεδρική) από το οποίο η παροχή αιχμής λυμάτων
που αντιστοιχεί στην αναμενόμενη παροχή αιχμής από τον συνοικισμό των Πορταριανών
τροφοδοτείται σε προκατασκευασμένο compact συγκρότημα προεπεξεργασίας λυμάτων. Στον
καταθλιπτικό αγωγό των αντλιών ανύψωσης τοποθετείται μετρητής παροχής ηλεκτρομαγνητικού
τύπου, για την μέτρηση της εισερχόμενης παροχής και την ρύθμιση των διαφόρων μονάδων της
εγκατάστασης.

3. ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
Το προκατασκευασμένο συγκρότημα προεπεξεργασίας είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και
περιλαμβάνει διαδοχικά αυτόματη εσχάρα περιστρεφόμενου τυμπάνου, με κυκλικά διάκενα 2 mm,
αεριζόμενη εξάμμωση με κοχλίες συλλογής και ανύψωσης άμμου και διάταξη συλλογής λιπών. Τα
εσχαρίσματα και η άμμος αποθηκεύονται σε κοινούς κάδους τύπου απορριμματοφόρου, ενώ τα
λίπη από τα φρεάτια συλλογής λιπών θα οδηγούνται αρχικά στη ζώνη συμπίεσης των
εσχαρισμάτων και αποθηκεύονται μαζί με τα εσχαρίσματα.

Το συγκρότημα προεπεξεργασίας θα είναι δυναμικότητας τουλάχιστον 20 lt/s (72 m3/h) και σε
κάθε περίπτωση μεγαλύτερης από την πραγματική δυναμικότητα των υφιστάμενων αντλιών του
αντλιοστασίου προσαγωγής και θα είναι βιομηχανικό προϊόν κατασκευαστή, που θα διαθέτει ISO
9001 ή ισοδύναμο για τον σχεδιασμό και την κατασκευή παρόμοιων μονάδων, κατάλληλης
δυναμικότητας, ώστε να διέρχεται η παροχή αιχμής. Το συγκρότημα θα αποτελείται από δεξαμενή
κατάλληλων διαστάσεων κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα, στην οποία θα υπάρχει
εγκατεστημένος ο εξοπλισμός  εσχάρωσης, εξάμμωσης και απολίπανσης. 

Η εσχάρωση θα γίνεται σε αυτόματη κυλινδρική εσχάρα, τύπου σταθερού ή περιστρεφόμενου
τύμπανου, ενώ θα προβλέπεται διάταξη υπερχείλισης ανάντη της αυτόματης εσχάρας, που θα
οδηγεί τα λύματα σε χειροκαθαριζόμενη εσχάρα, κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα
λύματα διαρρέουν την κυλινδρική εσχάρα από μέσα προς τα έξω και τα συγκρατούμενα στερεά
απομακρύνονται με κατάλληλη διάταξη σε χοάνη υποδοχής και στη συνέχεια σε κοχλία μεταφοράς.
Για τον καλύτερο καθαρισμό της επιφάνειας εσχάρωσης θα πρέπει να προβλέπεται σύστημα
έκπλυσης με βιομηχανικό νερό. 

Από τη χοάνη τα εσχαρίσματα μεταφέρονται, συμπιέζονται και αφυδατώνονται με την βοήθεια
κατάλληλα διαμορφωμένου κοχλία - συμπιεστή και απορρίπτονται σε κάδο εσχαρισμάτων. Ο
καθαρισμός της εσχάρας θα γίνεται αυτόματα με βάση την διαφορική στάθμη (ανάντη - κατάντη)
της εσχάρας, καθώς και με χρονοπρόγραμμα, που θα ρυθμίζεται από τον πίνακα του συστήματος,
ο οποίος θα αποτελεί τμήμα της προμήθειας του κατασκευαστή του συγκροτήματος. 

Μετά την εσχάρωση τα λύματα οδηγούνται στη μονάδα εξάμμωσης, που είναι μέρος του ενιαίου
συγκροτήματος εσχάρωσης - εξάμμωσης. Η αποκομιδή της άμμου θα γίνεται με δύο κοχλίες: ένας
κοχλίας τοποθετημένος στο πυθμένα κατά μήκος της δεξαμενής, που μεταφέρει την άμμο στο
ανάντη άκρο της δεξαμενής και ένας δεύτερος, κεκλιμένος, που παραλαμβάνει την άμμο και, μετά
την σταδιακή αφυδάτωσή της, την διαθέτει μέσω κατάλληλης διάταξης κλειστού τύπου για την
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αποφυγή οσμών, σε κάδο. Και οι δύο κοχλίες λειτουργούν ταυτόχρονα ανά τακτικά χρονικά
διαστήματα μέσω του ηλεκτρικού πίνακα του συστήματος. 

Για την απολίπανση των λυμάτων, κοντά στον πυθμένα της δεξαμενής εξάμμωσης και κατά μήκος
αυτής, θα υπάρχει παροχέτευση αέρα, ώστε να δημιουργείται στροβιλισμός κατά μήκος της
δεξαμενής. Ο αερισμός επιτυγχάνεται από αεροσυμπιεστή κατάλληλης δυναμικότητας, που θα
ελέγχεται από τον ηλεκτρικό πίνακα του συστήματος. Κατά μήκος της δεξαμενής εξάμμωσης
διαμορφώνεται κανάλι ηρεμίας για την διαχωρισμό των επιπλεόντων, τα οποία στη συνέχεια
απομακρύνονται με διάταξη σάρωσης από ανοξείδωτο χάλυβα, προς θάλαμο συγκέντρωσης, από
όπου μέσω αντλίας οδηγούνται στη ζώνη συμπίεσης του κοχλία εσχαρισμάτων για την διάθεσή
τους μαζί με τα εσχαρίσματα.

Στο κατώτερο σημείο της δεξαμενής εξάμμωσης θα υπάρχει χειροκίνητη βάνα για την εκκένωση
και τον καθαρισμό της διάταξης. Η εκκένωση κάθε διάταξης θα γίνεται προς το δίκτυο στραγγιδίων
της ΕΕΛ. 

Το συγκρότημα προεπεξεργασίας θα είναι πλήρως κλειστό. 

Το συγκρότημα θα συνοδεύεται από ηλεκτρικό πίνακα με PLC για τον αυτόματο έλεγχο της όλης
μονάδας. Στο Κέντρο Ελέγχου (ΚΕΛ) θα μεταφέρονται σήματα λειτουργίας / βλάβης για το σύνολο
του εξοπλισμού.

4. ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ 
Στους αγωγούς τροφοδοσίας των δεξαμενών βιολογικής επεξεργασίας τοποθετούνται μετρητές
παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου, για την μέτρηση της εισερχόμενης παροχής και την ρύθμιση
των διαφόρων μονάδων της εγκατάστασης.

5. ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ - ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΝΕΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Από το προκατασκευασμένο συγκρότημα προεπεξεργασίας λυμάτων, τα λύματα τροφοδοτούνται
μέσω αγωγού βαρύτητας στην κλειστή δεξαμενή εξισορρόπησης, που εξυπηρετεί την εξομάλυνση
των υδραυλικών αιχμών, την ομαλή τροφοδοσία της βιολογικής επεξεργασίας και της μονάδας των
μεμβρανών και την ομογενοποίηση των λυμάτων. Η δεξαμενή φέρει σύστημα αερισμού μέσω
υποβρύχιου εγχυτήρα αέρα ενώ θα είναι εξοπλισμένη με εφεδρικό σύστημα ανάδευσης μέσω
υποβρύχιου αναδευτήρα οριζοντίου άξονα. 

Επιλέγεται η κατασκευή κλειστής δεξαμενής εξισορρόπησης από σκυρόδεμα, για την ομαλή
τροφοδοσία και την ελαχιστοποίηση της επιφάνειας των μεμβρανών της κατάντη βαθμίδας MBR. Ο
σχεδιασμός πραγματοποιείται με βάση την εξισορροπημένη ημερήσια παροχή. 

Η διαστασιολόγηση της δεξαμενής εξισορρόπησης θα γίνει για την κάλυψη παροχής αιχμής της
τελικής φάσης διάρκειας τριών (3) ωρών.

Επίσης, για την αποφυγή εμφάνισης σηπτικών συνθηκών και την εξουδετέρωση των οσμών στη
δεξαμενή εξισορρόπησης, τοποθετείται σύστημα αερισμού και ανάμιξης μέσω υποβρύχιου
εγχυτήρα αέρα (flow-jet) με παροχή τουλάχιστον 0.8 m3 αέρα / m3.hr. Επιπλέον τοποθετείται και
υποβρύχιος αναδευτήρας, ως εναλλακτικό σύστημα ανάδευσης της δεξαμενής.

Από τη δεξαμενή εξισορρόπησης, τα λύματα οδηγούνται μέσω αντλιοστασίου στις κατάντη
γραμμές βιολογικής επεξεργασίας. Στο αντλιοστάσιο τοποθετούνται τουλάχιστον τρεις υποβρύχιες
αντλίες λυμάτων (η μία εφεδρική), στο κατάλληλο μανομετρικό.

6. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
Από τη δεξαμενή εξισορρόπησης τα λύματα, όπως προαναφέρθηκε, ανυψώνονται προς τη
δεξαμενή απονιτροποίησης. 
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Κατασκευάζεται μία γραμμή βιολογικής επεξεργασίας για την εξυπηρέτηση των αναγκών της
αρχικής φάσης, με πρόβλεψη για επάρκεια των οικοδομικών έργων για την τελική φάση.

Η γραμμή επεξεργασίας αποτελείται από μία δεξαμενή απονιτροποίησης, μία δεξαμενή αερισμού –
νιτροποίησης και τρεις τουλάχιστον παράλληλες δεξαμενές μεμβρανών.

Στη δεξαμενή απονιτροποίησης, λαμβάνει χώρα η αναγωγή των νιτρικών ενώσεων προς αέριο
άζωτο με χρήση του εισερχόμενου με τα λύματα οργανικού άνθρακα από ειδικά βακτηρίδια. Η
δεξαμενή βρίσκεται σε συνεχή ανάδευση μέσω ταχύστροφου υποβρύχιου αναδευτήρα οριζοντίου
άξονα. Από τη δεξαμενή απονιτροποίησης τα λύματα εισέρχονται στη δεξαμενή αερισμού –
νιτροποίησης, όπου λαμβάνουν χώρα οι βιολογικές διεργασίες βιολογικής αποικοδόμησης του
οργανικού φορτίου και η νιτροποίηση. Η επικοινωνία των δεξαμενών απονιτροποίησης και
αερισμού γίνεται μέσω υποβρυχίων οπών.

Στις δεξαμενές αερισμού προστίθεται, μέσω συστήματος διάχυσης αέρα με φυσητήρες τριών
λοβών και διαχυτές λεπτής φυσαλίδας, το απαραίτητο για την ανάπτυξη της βιομάζας οξυγόνο. Η
παροχή οξυγόνου εντός των δεξαμενών ελέγχεται και ρυθμίζεται από μετρητές διαλυμένου
οξυγόνου και μετατροπείς συχνότητας (inverter) στους φυσητήρες. Από τα διάφορα συστήματα
διάταξης των διαχυτών επιλέγεται αυτό της πλήρους διάστρωσης του πυθμένα με ελαστικούς
διαχυτές λεπτής φυσαλίδας. 

Στον Η/Μ εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί στα έργα βιολογικής επεξεργασίας, περιλαμβάνονται
συνοπτικά και ενδεικτικά τα κάτωθι :
 Υποβρύχιος αναδευτήρας δεξαμενής απονιτροποίησης με τον αντίστοιχο μηχανισμό

ανύψωσης.
 Δίκτυο διάχυσης αέρα δεξαμενής αερισμού με διαχυτές λεπτής φυσαλίδας.
 Τρεις (3) φυσητήρες αερισμού (εκ των οποίων ο 1 εφεδρικός) 
 Μετρητής διαλυμένου οξυγόνου 
 Ένας (1) ανυψωτικός μηχανισμός φυσητήρων 
  Λοιπός εξοπλισμός (σωληνώσεις, δικλείδες κλπ)

Από τις δεξαμενές αερισμού, μέσω υπερχειλιστών λεπτής στέψης, το ανάμικτο υγρό οδηγείται στις
δεξαμενές MBR, όπου λαμβάνει χώρα τριτοβάθμια επεξεργασία, δηλαδή, διαχωρισμός της
ενεργού ιλύος, μικροδιήθηση και απολύμανση με την χρήση μονάδων (modules) μεμβρανών
μικροδιήθησης επίπεδου φύλλου (flat sheet membranes) ή εναλλακτικά κοίλης ίνας (hollow fiber).

Ένα τμήμα του ανάμικτου υγρού καταθλίβεται μέσω του αντλιοστασίου ανακυκλοφορίας στην
περιοχή ανάδευσης της δεξαμενής απονιτροποίησης. Επιλέγεται είτε κοινή ανακυκλοφορία
ανάμικτου υγρού και ιλύος, με τις ίδιες, δηλαδή, αντλίες είτε ξεχωριστά αντλιοστάσια
ανακυκλοφορίας ανάμικτου υγρού και ανακυκλοφορίας ιλύος.

Οι μονάδες MBR φέρουν σύστημα παροχής αέρα για τον επιφανειακό καθαρισμό (air scouring)
των μεμβρανών, με φυσητήρες τριών λοβών και διαχυτές μεσαίας φυσαλίδας.
Η διαχωριζόμενη περίσσεια ιλύς κάθε δεξαμενής MBR αναρροφάται από δύο (2) κοχλιωτές αντλίες
θετικής εκτόπισης (η μία εφεδρική) και οδηγείται στην υφιστάμενη μονάδα επεξεργασίας ιλύος, η
οποία θα επεκταθεί ήδη από τη φάση Β1 με ένα επιπλέον συγκρότημα μηχανικής πάχυνσης –
αφυδάτωσης ιλύος, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της φάσης κατασκευής.

Τα λύματα, διαμέσου των μεμβρανών, εκρέουν πλήρως επεξεργασμένα σε συλλέκτες εκροής από
τις συστοιχίες των μεμβρανών και οδηγούνται είτε με βαρύτητα είτε με αναρρόφηση από
κατάλληλες για το σκοπό αυτό αντλίες σε φρεάτιο εξόδου και από εκεί στην υφιστάμενη μονάδα
απολύμανσης. Στην εκροή από τις μονάδες μεμβρανών γίνεται συνεχής έλεγχος της παροχής, της
θολότητας, της θερμοκρασίας, κ.λ.π., μέσω κατάλληλων on-line οργάνων, σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστή του συστήματος των μεμβρανών. Ο συνεχής έλεγχος της παροχής, της
θολότητας και της θερμοκρασίας θα γίνεται ανά γραμμή και όχι ανά module.
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Στον Η/Μ εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί στις δεξαμενές MBR, περιλαμβάνονται συνοπτικά και
ενδεικτικά τα κάτωθι:
 Κατάλληλος αριθμός συστοιχιών μεμβρανών (με πρόβλεψη χώρου για τοποθέτηση επιπλέον

συστοιχιών για την τελική φάση)
 Αντλίες ανακυκλοφορίας μικτού υγρού ή/και ιλύος με τον αντίστοιχο μηχανισμό ανύψωσής

τους (μία κύρια και εφεδρική ανά δεξαμενή MBR)
 Αντλίες περίσσειας ιλύος (μία κύρια και μία εφεδρική)
 Φυσητήρες δεξαμενών MBR (ένας για κάθε δεξαμενή και ένας εφεδρικός)
 Ανυψωτικός μηχανισμός φυσητήρων
 Δύο δοσιμετρικές αντλίες χημικής αποφωσφόρωσης (η μία εφεδρική) και δοχείο αποθήκευσης

διαλύματος χημικής αποφωσφόρωσης, από γραμμικό πολυαιθυλένιο
 Λοιπός εξοπλισμός (σωληνώσεις, δικλείδες κλπ)

7. ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Σε κατάλληλο σημείο της βιολογικής βαθμίδας – μονάδας MBR θα γίνεται προσθήκη διαλύματος
χλωροθειϊκού σιδήρου, μέσω δοσιμετρικών αντλιών για την χημική κατακρήμνιση του φωσφόρου.
Ο εξοπλισμός της χημικής κατακρήμνισης φωσφόρου (δοσιμετρικές αντλίες, δοχείο αποθήκευσης)
θα στεγάζεται σε παρακείμενο οικίσκο ή μηχανοστάσιο.

Το δοχείο αποθήκευσης διαλύματος χλωροθειϊκού σιδήρου θα επαρκεί για χρόνο πλέον των 15
ημερών για τις ανάγκες της μέσης ημερήσιας εξισορροπημένης παροχής του θέρους της τελικής
φάσης.

8. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΛΥΟΣ 

8.1 Αεριζόμενη δεξαμενή ομογενοποίησης 
Η υφιστάμενη δεξαμενή ομογενοποίησης είναι ενεργού όγκου 285 m3 και η επιπλέον δεξαμενή
ομογενοποίησης της προηγούμενης φάσης ενεργού όγκου τουλάχιστον 80 m3, παραπλεύρως της
υφιστάμενης δεξαμενής, επαρκούν για τις ανάγκες της αρχικής φάσης και των τριών επεκτάσεων. 

Συνεπώς οι δεξαμενές ομογενοποίησης με τον εξοπλισμό τους δεν αποτελούν αντικείμενο της
παρούσης.

8.2 Μηχανική πάχυνση - αφυδάτωση
Η επεξεργασία λάσπης θα γίνει σε νέο συγκρότημα πάχυνσης – αφυδάτωσης,και με συγκέντρωση
στερεών στην εξερχόμενη λάσπη >20%, το οποίο θα λειτουργεί 8 ώρες την ημέρα και 5 μέρες την
εβδομάδα κατά το θέρος της 20ετίας, και το οποίο θα τοποθετηθεί παραπλεύρως του υφιστάμενου
συγκροτήματος. Το εν λόγω συγκρότημα, μαζί με τον παρελκόμενο εξοπλισμό (π.χ. συγκρότημα
πολυηλεκτρολύτη, αντλίες πλύσης, κλπ) δεν αποτελούν αντικείμενο του παρόντος έργου.

9. ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
Η απολύμανση θα γίνεται στην υφιστάμενη δεξαμενή χλωρίωσης, ενεργού όγκου 162 m3,
συνολικού μήκους μαιάνδρων 60 m, πλάτους μαιάνδρων 1.5 m και βάθους υγρού 1.8 m, η οποία
επαρκεί για τις ανάγκες επέκτασης.

Οι υφιστάμενες αντλίες χλωρίωσης (1 κύρια + 1 εφεδρική) και αποχλωρίωσης (1 κύρια + 1
εφεδρική), όλες δυναμικότητας 35 lt/h, επίσης επαρκούν για τις ανάγκες επέκτασης.

Οι διαγωνιζόμενοι θα ελέγξουν την επάρκεια της δεξαμενής χλωρίωσης σε συνδυασμό με τις
φορτίσεις από τις άλλες φάσεις του έργου, ώστε να τεκμηριώσουν την επίτευξη των εγγυημένων
ορίων εκροών.

Διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων
Τα επεξεργασμένα λύματα μετά την απολύμανση θα καταλήγουν με αγωγό στο παρακείμενο ρέμα
ή μελλοντικά αφού υποστούν πρόσθετη επεξεργασία (π.χ. φίλτρανση, διύλιση κλπ) θα
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καταθλίβονται από το αντλιοστάσιο επεξεργασμένων σε ανοικτή δεξαμενή άρδευσης, όγκου
περίπου 10.000μ3. Από εκεί με την βοήθεια αντλιοστασίου άρδευσης θα καταθλίβεται σε
αρδευτικό δίκτυο αποτελούμενο από σωληνωτό δίκτυο και στόμια υδροληψίας.

Τα έργα που αφορούν διάθεση για άρδευση και τυχόν πρόσθετες επεξεργασίες δεν αποτελούν
αντικείμενο του διαγωνισμού.

10. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Βοηθητικά έργα υποδομής   
Θα κατασκευαστούν όλα τα απαραίτητα βοηθητικά δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, βιομηχανικού
νερού, στραγγιδίων για την εξυπηρέτηση των νέων μονάδων.

11. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Έργα ενέργειας
Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται και η επέκταση της ηλεκτρικής εγκατάστασης, ήτοι το
δίκτυο διανομής και οι ηλεκτρικοί πίνακες για την εξυπηρέτηση των νέων έργων. Θα ελεγχθεί η
επάρκεια του εξοπλισμού του υφιστάμενου υποσταθμού (πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης –
μετασχηματιστής – Η/Ζ) και εφ’ όσον απαιτείται θα επεκταθεί κατάλληλα. 

Συγκεκριμένα οι διαγωνιζόμενοι θα περιλάβουν στην Τεχνική Μελέτη Προσφοράς τους:
 έλεγχο επάρκειας του Υ/Σ όπως αυτή σχεδιάσθηκε να διαμορφωθεί ή διαμορφώθηκε ήδη με

βάση τις εν εξελίξει εργολαβίες των φάσεων Β1 και Β2 επέκτασης της ΕΕΛ. Σε περίπτωση μη
επάρκειας, υπολογισμούς και διαστασιολόγηση νέου Υ/Σ με αλλαγή υφιστάμενου ή προσθήκη
παράλληλου Μ/Σ ώστε ο Υ/Σ αναλαμβάνει τα φορτία όλης της ΕΕΛ

 έλεγχο επάρκειας του Η/Ζ όπως αυτή σχεδιάσθηκε να διαμορφωθεί ή διαμορφώθηκε ήδη με
βάση τις εν εξελίξει εργολαβίες των φάσεων Β1 και Β2 επέκτασης της ΕΕΛ. Σε περίπτωση μη
επάρκειας, υπολογισμούς και διαστασιολόγηση νέου Η/Ζ το οποίο θα αναλαμβάνει τα φορτία
ανάγκης όλης της ΕΕΛ

Επίσης, θα κατασκευαστούν τα απαιτούμενα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας από τα
υφιστάμενα έργα ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι τις νέες μονάδες.

12. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σύστημα αυτόματου ελέγχου και ρύθμισης
H λειτουργία των μονάδων θα πραγματοποιείται από εξειδικευμένο χειριστή, με τη βοήθεια
κεντρικού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Η απεικόνιση των μονάδων και των λειτουργικών
χαρακτηριστικών γίνεται στην οθόνη Η/Υ ενώ ο έλεγχος λειτουργίας και η επιτήρηση γίνεται με την
πληκτρολόγηση διαφόρων εντολών που καθορίζονται στο λογισμικό της κατασκευαστικής
εταιρείας. Η εγκατάσταση θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και στον χώρο ελέγχου του κτιρίου
διοίκησης θα υπάρχει νέος Η/Υ με ενσωματωμένο SCADA για τον έλεγχο της νέας μονάδας. Θα
είναι δυνατή η επέμβαση στις λειτουργίες του προγράμματος και από το κέντρο διοίκησης αλλά και
επί τόπου της νέας μονάδας. 

Στο προσφερόμενο σύστημα ελέγχου θα ενσωματώνεται και η δυνατότητα ελέγχου των
υφιστάμενων σήμερα εγκαταστάσεων. Υποχρεωτική είναι η πρόβλεψη ένταξης όλων των
επεκτάσεων (ήδη κατασκευασμένων ή μελλοντικών).

Η εγκατάσταση θα είναι εφοδιασμένη με μετρητές on line, που θα τροφοδοτούν το σύστημα
ελέγχου, όπως: ηλεκτρομαγνητικοί μετρητές παροχής, διαλυμένου οξυγόνου (ένας μετρητής σε
κάθε μία δεξαμενή αερισμού) με μέτρηση θερμοκρασίας, μετρητή διαμεμβρανικής πίεσης (ΤΜΡ)
για κάθε συλλέκτη εκροής, μετρητή θολότητας και μετρητές MLSS στις δεξαμενές των μεμβρανών
(ένας σε κάθε δεξαμενή).
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13. ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ
Θα επεκταθούν οι υφιστάμενες βοηθητικές εγκαταστάσεις (ενδεικτικά: δίκτυο βιομηχανικού νερού ,
ηλεκτροφωτισμός, δίκτυο στραγγιδίων κλπ) για την εξυπηρέτηση των νέων έργων.

45



ΚΕΦ.3 -  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΑ 
Οι ανοχές των δομικών κατασκευών των επιμέρους μονάδων πρέπει να ικανοποιούν τις
απαιτήσεις του παραρτήματος Β της ΕΝ 12255-1 και να είναι συμβατές με τον εξοπλισμό που
πρόκειται να εγκατασταθεί. 

Πλησίον των περιοχών, που απαιτούνται εργασίες καθαρισμού, θα πρέπει να προβλεφθούν
υδροληψίες από το δίκτυο βιομηχανικού νερού της εγκατάστασης. Θα πρέπει να αποφεύγεται η
χρήση πόσιμου νερού για εργασίες πλύσης, ενώ θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την
αποφυγή μόλυνσης του δικτύου πόσιμου νερού από το δίκτυο βιομηχανικού νερού. Σε όλες τις
υδροληψίες θα πρέπει να υπάρχει σήμανση του βιομηχανικού και πόσιμου νερού, σύμφωνα με τις
σχετικές Προδιαγραφές. 

Θα πρέπει όλες οι δεξαμενές να μπορούν να εκκενωθούν πλήρως, είτε με βαρύτητα ή με φορητή
υποβρύχια αντλία, για τον καθαρισμό τους και την συντήρηση του εξοπλισμού. Για τον σκοπό αυτό
θα πρέπει να προβλεφθούν επαρκείς ρήσεις ή άλλα μέσα για την στράγγιση του πυθμένα των
δεξαμενών προς ένα βαθύ φρεάτιο για την εγκατάσταση της φορητής αντλίας ή την σύνδεση με το
δίκτυο στραγγιδίων. 

Σε περίπτωση παράλληλων ομοειδών μονάδων πρέπει να είναι δυνατή από υδραυλική άποψη η
διοχέτευση της συνολικής παροχής από τις υπόλοιπες λειτουργούσες μονάδες (θεωρώντας ότι μία
μονάδα βρίσκεται εκτός λειτουργίας για συντήρηση). Εάν προβλέπεται μία μόνο ομοειδής μονάδα,
θα πρέπει να υπάρχει διάταξη παράκαμψής της. 

Ανάντη παράλληλων ομοειδών μονάδων (πχ. δεξαμενές καθίζησης, αερισμού κτλ.) θα πρέπει να
κατασκευαστούν μεριστές παροχής για την εξασφάλιση της ισοκατανομής της παροχής στις
κατάντη μονάδες. Η ισοκατανομή της παροχής θα γίνεται με υπερχειλιστές λεπτής στέψης ή άλλο
δόκιμο τρόπο, ενώ θα πρέπει να εξασφαλίζεται και η απομόνωση των επιμέρους γραμμών. Για τον
σκοπό αυτό θα πρέπει να εγκατασταθούν χειροκίνητα υπερχειλιστικά θυροφράγματα ή επίτοιχα
θυροφράγματα (θυροφράγματα πυθμένα). Στη περίπτωση μεγάλων θυροφραγμάτων, ή
θυροφραγμάτων που θα ανοίγουν αυτόματα θα πρέπει να εγκατασταθούν μεταδότες κίνησης
(actuators). 

Όπου προδιαγράφεται σχετικά και αφορά στα αντλιοστάσια και φυσητήρες, θα πρέπει να
προβλεφθεί επαρκής αριθμός εφεδρικών μονάδων. Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά, η διατιθέμενη
εφεδρεία θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 25%. 

Θα πρέπει να αποφεύγεται η είσοδος ατόμων στους υγρούς θαλάμους των αντλιοστασίων. Για τον
σκοπό αυτό θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή αποθέσεων στους θαλάμους και θα
πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα ανέλκυσης του εξοπλισμού από το δάπεδο εργασίας με
κατάλληλες διατάξεις και ανυψωτικό εξοπλισμό. 

Όλες τις υποβρύχιες αντλίες και οι υποβρύχιοι αναδευτήρες θα πρέπει να διαθέτουν οδηγούς
ανέλκυσης από ανοξείδωτο χάλυβα και επαρκές μήκος αλυσίδας που θα είναι μόνιμα συνδεδεμένη
με την αντλία ή τον αναδευτήρα για την ανύψωσή τους στο επίπεδο εργασίας. Για την εύκολη
απομάκρυνση και επανατοποθέτησή τους, θα εγκατασταθεί πλησίον τους και σε μη κατακλυζόμενο
σημείο στεγανό κυτίο σύνδεσης της καλωδίωσής τους.

Επίσης στο σκυρόδεμα θα εγκατασταθούν σωλήνες με φλάντζες ως υποδοχείς για την στήριξη του
φορητού ανυψωτικού εξοπλισμού.

Στις δεξαμενές θα πρέπει να υπάρχει στηθαίο ελάχιστου ύψους 80 cm για την προστασία των
εργαζομένων. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό θα πρέπει να τοποθετηθούν
κιγκλιδώματα ελάχιστου ύψους 1,10m. 
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Πλησίον του εξοπλισμού και σε εύκολα προσβάσιμη θέση πρέπει να υπάρχει κομβίον εκτάκτου
ανάγκης για την παύση λειτουργίας του εξοπλισμού σε περίπτωση ανάγκης.

Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος εγγύησης της ζωής του εξοπλισμού της ΕΕΛ που χορηγείται από
τους κατασκευαστές θα ξεκινά από την ημερομηνία έναρξης δοκιμαστικής λειτουργίας της
εγκατάστασης και όχι νωρίτερα.

Η εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές
Προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστή του εξοπλισμού. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να
εξασφαλίζεται ευχερής και ασφαλής πρόσβαση και θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία
μέτρα για την αποκομιδή και συντήρηση του. Για τον σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος θα πρέπει να
περιλάβει στην προσφορά του τις υπηρεσίες του κατασκευαστή του εξοπλισμού για την
παρακολούθηση κατά την συναρμολόγηση, τη θέση του έργου σε λειτουργία και τις δοκιμές του.
 
2. ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

2.1 Προσαγωγή λυμάτων
Τα λύματα από το δίκτυο και τα αντλιοστάσια ακαθάρτων του συνοικισμού Πορταριανών
οδηγούνται στο υφιστάμενο φρεάτιο άφιξης και από εκεί μέσω του υφιστάμενου αγωγού
προσαγωγής στο αντλιοστάσιο εισόδου της υφιστάμενης ΕΕΛ. Στο αντλιοστάσιο τοποθετείται
ζεύγος υποβρυχίων αντλιών λυμάτων (η μία εφεδρική) από το οποίο η παροχή αιχμής λυμάτων
που αντιστοιχεί στην αναμενόμενη παροχή αιχμής από τον συνοικισμό των Πορταριανών
τροφοδοτείται σε προκατασκευασμένο compact συγκρότημα προεπεξεργασίας λυμάτων.

2.2 Συγκρότημα προεπεξεργασίας
Το συγκρότημα προεπεξεργασίας θα είναι βιομηχανικό προϊόν κατασκευαστή, που θα διαθέτει ISO
9001 ή ισοδύναμο για τον σχεδιασμό και την κατασκευή παρόμοιων μονάδων, κατάλληλης
δυναμικότητας, ώστε να διέρχεται η παροχή αιχμής τελικής φάσης (ή η πραγματική παροχή των
αντλιών ανύψωσης αν αυτή είναι μεγαλύτερη). Το συγκρότημα θα αποτελείται από δεξαμενή
κατάλληλων διαστάσεων κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα, στην οποία θα υπάρχει
εγκατεστημένος ο εξοπλισμός εσχάρωσης, εξάμμωσης και απολίπανσης. 

Η εσχάρωση θα γίνεται σε αυτόματη κυλινδρική εσχάρα, τύπου σταθερού ή περιστρεφόμενου
τύμπανου, ενώ θα προβλέπεται διάταξη υπερχείλισης ανάντη της αυτόματης εσχάρας, που θα
οδηγεί τα λύματα σε χειροκαθαριζόμενη εσχάρα, κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα
λύματα διαρρέουν την κυλινδρική εσχάρα από μέσα προς τα έξω και τα συγκρατούμενα στερεά
απομακρύνονται με κατάλληλη διάταξη σε χοάνη υποδοχής και στη συνέχεια σε κοχλία μεταφοράς.
Για τον καλύτερο καθαρισμό της επιφάνειας εσχάρωσης θα πρέπει να προβλέπεται σύστημα
έκπλυσης με βιομηχανικό νερό. 

Από τη χοάνη τα εσχαρίσματα μεταφέρονται, συμπιέζονται και αφυδατώνονται με την βοήθεια
κατάλληλα διαμορφωμένου κοχλία - συμπιεστή και απορρίπτονται σε κάδο εσχαρισμάτων. Ο
καθαρισμός της εσχάρας θα γίνεται αυτόματα με βάση την διαφορική στάθμη (ανάντη - κατάντη)
της εσχάρας, καθώς και με χρονοπρόγραμμα, που θα ρυθμίζεται από τον πίνακα του συστήματος,
ο οποίος θα αποτελεί τμήμα της προμήθειας του κατασκευαστή του συγκροτήματος. 

Μετά την εσχάρωση τα λύματα οδηγούνται στη μονάδα εξάμμωσης, που είναι μέρος του ενιαίου
συγκροτήματος εσχάρωσης - εξάμμωσης. Η αποκομιδή της άμμου θα γίνεται με δύο κοχλίες: ένας
κοχλίας τοποθετημένος στο πυθμένα κατά μήκος της δεξαμενής, που μεταφέρει την άμμο στο
ανάντη άκρο της δεξαμενής και ένας δεύτερος, κεκλιμένος, που παραλαμβάνει την άμμο και, μετά
την σταδιακή αφυδάτωσή της, την διαθέτει μέσω κατάλληλης διάταξης κλειστού τύπου για την
αποφυγή οσμών, σε κάδο. Και οι δύο κοχλίες λειτουργούν ταυτόχρονα ανά τακτικά χρονικά
διαστήματα μέσω του ηλεκτρικού πίνακα του συστήματος. 
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Προβλέπεται η απολίπανση των λυμάτων. Για τον λόγο αυτόν κοντά στον πυθμένα της δεξαμενής
εξάμμωσης και κατά μήκος αυτής, θα πρέπει να υπάρχει παροχέτευση αέρα, ώστε να
δημιουργείται στροβιλισμός κατά μήκος της δεξαμενής. Ο αερισμός επιτυγχάνεται από
αεροσυμπιεστή κατάλληλης δυναμικότητας, που θα ελέγχεται από τον ηλεκτρικό πίνακα του
συστήματος. Κατά μήκος της δεξαμενής εξάμμωσης διαμορφώνεται κανάλι ηρεμίας για την
διαχωρισμό των επιπλεόντων, τα οποία στη συνέχεια απομακρύνονται με διάταξη σάρωσης από
ανοξείδωτο χάλυβα, προς θάλαμο συγκέντρωσης, από όπου μέσω αντλίας οδηγούνται στη ζώνη
συμπίεσης του κοχλία εσχαρισμάτων για την διάθεσή τους μαζί με τα εσχαρίσματα.

Στο κατώτερο σημείο της δεξαμενής εξάμμωσης θα υπάρχει χειροκίνητη βάνα για την εκκένωση
και τον καθαρισμό της διάταξης. Η εκκένωση κάθε διάταξης θα γίνεται προς το δίκτυο στραγγιδίων
της ΕΕΛ. 

Ο σχεδιασμός του συγκροτήματος θα γίνει για την ικανοποίηση των παρακάτω απαιτήσεων: 
Αριθμός παράλληλων μονάδων [#] 1
Διάκενο εσχάρας [mm] ≤ 3
Απομάκρυνση κόκκων > 0,25 mm για την παροχή σχεδιασμού [%] 90
Ταχύτητα δια μέσου της εσχάρας (για την παροχή αιχμής) [m/s] ≤ 1,20
Ταχύτητα ανάντη εσχάρας (για την ελάχιστη παροχή) [m/s] ≥ 0,40
Παροχή αέρα (ανά m3 δεξαμενής εξάμμωσης) [Νm3/m3] ≥ 1,50

Το συγκρότημα προεπεξεργασίας θα είναι πλήρως κλειστό. 

Το συγκρότημα θα συνοδεύεται από ηλεκτρικό πίνακα με PLC για τον αυτόματο έλεγχο της όλης
μονάδας. Στο Κέντρο Ελέγχου (ΚΕΛ) θα μεταφέρονται σήματα λειτουργίας / βλάβης για το σύνολο
του εξοπλισμού.

2.3 Βιολογική επεξεργασία 
Με την βιολογική επεξεργασία επιτυγχάνεται, η νιτροποίηση και απονιτροποίηση, καθώς επίσης
και η αποικοδόμηση του οργανικού φορτίου. Για την βιολογική επεξεργασία θα εφαρμοστεί η
μέθοδος της ενεργού ιλύος με μεμβράνες για τον διαχωρισμό υγρών – στερεών (MBR). Οι
βιολογικοί αντιδραστήρες, το σύστημα των μεμβρανών και η ανακυκλοφορία ιλύος αποτελούν μία
ενιαία διεργασία, ο βαθμός απόδοσης της οποίας εξαρτάται από τον συνδυασμένο σχεδιασμό των
επιμέρους μονάδων.

Ειδικότερα η βιολογική επεξεργασία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον: 
- Ανοξική ζώνη για την απονιτροποίηση
- Αερόβια ζώνη για την νιτροποίηση και την οξείδωση του οργανικού φορτίου
- Σύστημα μεμβρανών
- Ανακυκλοφορία ιλύος 

Η διαστασιολόγηση και ο σχεδιασμός των επιμέρους τμημάτων της βιολογικής επεξεργασίας θα
γίνει για τις ανάγκες του θέρους κάθε φάσης (όπου λόγω του τουριστικού χαρακτήρα των
εξυπηρετούμενων περιοχών αναμένονται οι μεγαλύτερες παροχές και ρυπαντικά φορτία). 

Οι επιμέρους δεξαμενές / ζώνες των βιολογικών αντιδραστήρων μπορεί να είναι διακριτές δομικές
κατασκευές με κατάλληλη υδραυλική διασύνδεση, ή τμήματα μίας ή περισσότερων δομικών
κατασκευών με πρόβλεψη αποτελεσματικού διαχωρισμού τους. 

Ανάλογα με το τύπο των μεμβρανών (π.χ. επίπεδες μεμβράνες, μεμβράνες κοίλων ινών) και τις
απαιτήσεις του κατασκευαστή τους, είναι αναγκαία η απομάκρυνση από τα λύματα σωματιδίων
μικρότερων από 3mm (συνιστώμενες τιμές 1mm - 3mm), ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική
λειτουργία των MBR. 
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Η διαστασιολόγηση της μονάδας διαχωρισμού υγρών - στερεών με μεμβράνες θα γίνει για τις
παρακάτω παροχές: 

Flux

Μέγιστη εβδομαδιαία παροχή [m3/d] 150  σήμερα (Χ)
620   20ετία (Θ)

25

Μέγιστη ημερήσια παροχή [m3/d]
[m3/d]

180  σήμερα (Χ)
700  20ετία (Θ)

30

Μέγιστη ωριαία παροχή [m3/h] 7,50  σήμερα (Χ)
29,17  20ετία (Θ)

40

Οι παραπάνω τιμές είναι για θερμοκρασία 20oC. 

Η διόρθωση στην ροή (flux) για άλλες θερμοκρασίες (π.χ. χειμώνας?) γίνεται με βάση τον
παρακάτω τύπο:

)20(
0 )025,1( 


TFF , όπου: 

F: Υδραυλική φόρτιση σε θερμοκρασία Τ (0C)
F0: Υδραυλική φόρτιση σε θερμοκρασία Τ≥200C
2.3.1 Δεξαμενή εξισορρόπησης 

Κατασκευάζεται μονοθάλαμη δεξαμενή εξισορρόπησης με ενεργό όγκο τουλάχιστον 175,5 m3, που
θα διαθέτει αποτελεσματικό σύστημα ανάμιξης. Ο αριθμός, η θέση και τα χαρακτηριστικά των
αναδευτήρων (τύπος, ισχύς, στροφές, διάμετρος πτερωτής κτλ.) θα επιλεχτούν από κατασκευαστή
– προμηθευτή του σχετικού εξοπλισμού, λαμβάνοντας υπόψη τη γεωμετρία της δεξαμενής, την
συγκέντρωση στερεών κτλ. Για τον σκοπό αυτό η τεχνική προσφορά θα συνοδεύεται από σχετικό
φύλλο υπολογισμού, με το οποίο θα τεκμηριώνεται η επιλογή και ο σχεδιασμός του συστήματος
ανάμιξης από τον προμηθευτή του σχετικού εξοπλισμού. 

Η δεξαμενή εξισορρόπησης θα είναι καλυμμένη. Στη πλάκα οροφής θα προβλεφθούν επαρκή
ανοίγματα, που θα είναι καλυμμένα από στεγανά καλύμματα, για την επίσκεψη, την εγκατάσταση
και την απομάκρυνση του εξοπλισμού.

Στη δεξαμενή πρέπει να προβλεφθεί υπερχείλιση υψηλής στάθμης, που θα οδηγεί την
υπερχειλίζουσα παροχή, μέσω αγωγού παράκαμψης, στο φρεάτιο εξόδου της δεξαμενής
χλωρίωσης, ενώ στο πυθμένα θα διαμορφωθεί φρεάτιο για την εγκατάσταση ή την αναρρόφηση
των αντλιών εξισορρόπησης. Οι αντλίες εξισορρόπησης (τροφοδοσίας βιολογικής επεξεργασίας)
θα έχουν συνολική δυναμικότητα (λειτουργικών αντλιών) τουλάχιστον 30 m3/h και θα ελέγχονται
από inverter. 

Στη δεξαμενή εξισορρόπησης  θα εγκατασταθούν τουλάχιστον δύο διακόπτες στάθμης: 
ένας υψηλής στάθμης, που θα ενημερώνει το ΚΕΛ της εγκατάστασης ότι έχει ενεργοποιηθεί η
υπερχείλιση υψηλής στάθμης και ένας χαμηλής στάθμης, που θα διακόπτει την λειτουργία των
αντλιών εξισορρόπησης. Οι διακόπτες στάθμης θα πρέπει να ενεργοποιούν και οπτικό και ηχητικό
συναγερμό. Εκτός από τα παραπάνω στη δεξαμενή εξισορρόπησης θα εγκατασταθεί και μετρητής
συνεχούς μέτρησης της στάθμης (πχ. τύπου υπερήχων), η ένδειξη του οποίου θα μεταφέρεται στο
ΚΕΛ, ώστε αυτόματα να καθορίζεται η λειτουργία των αντλιών.

Επίσης, για την αποφυγή εμφάνισης σηπτικών συνθηκών και την εξουδετέρωση των οσμών στη
δεξαμενή εξισορρόπησης, τοποθετείται σύστημα αερισμού και ανάμιξης μέσω υποβρύχιου
εγχυτήρα αέρα (flow-jet) με ελάχιστη παροχή 0.8 m3 αέρα / m3.hr. Επιπλέον τοποθετείται και
υποβρύχιος αναδευτήρας, ως εναλλακτικό σύστημα ανάδευσης της δεξαμενής.
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2.3.2 Βιολογικός αντιδραστήρας 
Η νιτροποίηση και απονιτροποίηση των λυμάτων θα γίνεται σε βιολογικούς αντιδραστήρες, που θα
διαθέτουν επάλληλες αερόβιες και ανοξικές ζώνες. Λόγω του ότι ο απαιτούμενος αερόβιος και
ανοξικός όγκος μεταβάλλεται σημαντικά από την διακύμανση της θερμοκρασίας, θα πρέπει η
ανοξική και η αερόβια ζώνη να μπορούν να μεταβάλλονται ανάλογα με τις απαιτήσεις. Για το λόγο
αυτόν θα πρέπει τμήμα της μονάδας (σε κάθε γραμμή) να μπορεί να λειτουργεί είτε σαν αερόβιος ή
σαν ανοξικός όγκος με την πρόβλεψη επαμφοτεριζόντων διαμερισμάτων. Σε περίπτωση όπου οι
προτεινόμενες ανοξικές και αερόβιες ζώνες επαρκούν για κάθε χρονική περίοδο και φάση
σχεδιασμού, δεν απαιτείται κατασκευή επαμφοτεριζόντων διαμερισμάτων.  

Ο σχεδιασμός της μονάδας θα γίνει, σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια: 
Αριθμός παράλληλων μονάδων [#] 1
Φόρτιση στερεών (F/M) [kg BOD5/kg MLSS .d] ≤ 0,07
Συγκέντρωση ανάμικτου υγρού (MLSS) [mg/l] ≤ 12.000
Ηλικία ιλύος (SRT)1 αρχικής φάσης [d] ≥ 18

Στους βιολογικούς αντιδραστήρες θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην
εγκλωβίζεται επιπλέουσα ιλύς και να προβλεφθούν διατάξεις για την απομάκρυνσή της από την
γραμμή επεξεργασίας.

Θα προβλεφθούν επάλληλα ανοξικά, επαμφοτερίζοντα (εφ’ όσον απαιτούνται) και αερόβια
διαμερίσματα για την νιτροποίηση και απονιτροποίηση των λυμάτων για όλο το εύρος των φορτίων
σχεδιασμού και της θερμοκρασίας. 

Τα λύματα θα εισέρχονται στην ανοξική ζώνη, στη συνέχεια στα επαμφοτερίζοντα διαμερίσματα
(εφ’ όσον προβλέπονται) και τέλος θα διέρχονται από τα αερόβια διαμερίσματα κάθε βιολογικού
αντιδραστήρα. Στην είσοδο της ανοξικής ζώνης θα οδηγείται και το ανάμικτο υγρό, που θα
ανακυκλοφορεί από το κατάντη άκρο της αερόβιας ζώνης κάθε βιολογικού αντιδραστήρα. Η
παροχή της ανακυκλοφορίας νιτρικών θα μπορεί να ρυθμίζεται με χρονοπρόγραμμα από το ΚΕΛ
της εγκατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη την μέτρηση της παροχής των λυμάτων και τον επιθυμητό
ρυθμό ανακυκλοφορίας νιτρικών. Εναλλακτικά η ανακυκλοφορία νιτροποιημένων εκροών μπορεί
να συνδυαστεί με την ανακυκλοφορία ιλύος από τις δεξαμενές των μεμβρανών. 

Σε κάθε ανοξική και επαμφοτερίζουσα ζώνη θα εγκατασταθεί αποτελεσματικό σύστημα ανάμιξης
του ανάμικτου υγρού. Ο αριθμός, η θέση και τα χαρακτηριστικά των αναδευτήρων (τύπος, ισχύς,
στροφές, διάμετρος πτερωτής κλπ) θα επιλεχτούν από κατασκευαστή - προμηθευτή του σχετικού
εξοπλισμού, λαμβάνοντας υπόψη τη γεωμετρία της δεξαμενής, την συγκέντρωση του ανάμικτου
υγρού κτλ. Για τον σκοπό αυτό η τεχνική προσφορά θα συνοδεύεται από σχετικό φύλλο
υπολογισμού, με το οποίο θα τεκμηριώνεται η επιλογή και ο σχεδιασμός του συστήματος ανάμιξης
από τον προμηθευτή του σχετικού εξοπλισμού. 

Στα επαμφοτερίζοντα και στα αερόβια διαμερίσματα κάθε βιολογικού αντιδραστήρα θα
εγκατασταθεί σύστημα αερισμού για την κάλυψη των αναγκών σε οξυγόνο.  

2.3.3 Σύστημα αερισμού
Για τον υπολογισμό της μέσης ζήτησης οξυγόνου στον βιολογικό αντιδραστήρα θα πρέπει να
ληφθεί υπόψη και το οξυγόνο, που παρέχεται στο ανάμικτο υγρό από τον αερισμό για την πλύση
των μεμβρανών. Για τον υπολογισμό της προσδιδόμενης ποσότητας οξυγόνου από την πλύση
μεμβρανών, δεν θα ληφθεί συντελεστής απόδοσης του συστήματος διάχυσης μεγαλύτερος από
3% ανά μέτρο βύθισης του συστήματος διάχυσης του αέρα για την πλύση των μεμβρανών.

Για τον υπολογισμό του απαιτούμενου οξυγόνου σε τυπικές συνθήκες θα ληφθεί συντελεστής
άλφα (alpha factor), από την παρακάτω σχέση: 

1 Για τον υπολογισμό της ηλικίας ιλύος λαμβάνεται υπόψη η συγκέντρωση του ανάμικτου υγρού (MLSS) και ο όγκος της ανοξικής

και αερόβιας ζώνης, καθώς επίσης και ο όγκος της δεξαμενής των μεμβρανών. 
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α = e-0,084xMLSS 

Για τον αερισμό των λυμάτων θα χρησιμοποιούνται διαχυτήρες λεπτής φυσαλίδας (μέση διάμετρος
φυσαλίδας 1,5mm - 2,0mm), τύπου ελαστικής μεμβράνης από EPDM με μεγάλη μηχανική αντοχή
και ανθεκτικότητα σε χημική αλλοίωση. Οι διαχυτήρες θα είναι εφοδιασμένοι με βαλβίδα
αντεπιστροφής, που θα εμποδίζει την είσοδο λυμάτων, σε περίπτωση διακοπής της παροχής
αέρα. Η βαλβίδα αντεπιστροφής μπορεί να αποτελεί τμήμα της μεμβράνης κατάλληλα
διαμορφωμένο, που να φράσσει τη διέλευση του υγρού στις σωληνώσεις αέρα ή ανεξάρτητο ειδικό
τεμάχιο κατασκευασμένο από πλαστικό υλικό.

Η διάταξη των διαχυτήρων θα καλύπτει ομοιόμορφα τον πυθμένα της ζώνης αερισμού για την
αποφυγή ασύμμετρων καταστάσεων παροχής οξυγόνου και ανάδευσης. Η μέγιστη παροχή αέρα
ανά μονάδα ενεργού επιφάνειας μεμβράνης διάχυσης κατά την λειτουργία δεν θα ξεπερνά τα 100
Νm3/h.m2, ενώ για την εξασφάλιση επαρκούς ανάμιξης στην αερόβια ζώνη η ελάχιστη παροχή
αέρα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,0 Νm3/h ανά m2 επιφάνειας δεξαμενής. 

Ο αριθμός των διαχυτήρων κάθε συστοιχίας και κάθε δεξαμενής συνολικά θα πρέπει να
προσδιοριστούν από τον προμηθευτή λαμβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις του βιολογικού
αντιδραστήρα και των επιμέρους ζωνών, καθώς επίσης και την εξασφάλιση ικανοποιητικής
οξυγόνωσης και ανάδευσης του ανάμικτου υγρού. Για τον σκοπό αυτό, η διάταξη των διαχυτήρων
στη δεξαμενή αερισμού, που θα υποβληθεί κατά την προσφορά, πρέπει να έχει προκύψει
αποδεδειγμένα σε συνεργασία και με την επικύρωση του προμηθευτή ή του κατασκευαστή των
διαχυτών. Οι διαχυτήρες πρέπει να είναι βιομηχανικό προϊόν κατασκευαστή, που διαθέτει ISO
9001, ή ισοδύναμο για τον σχεδιασμό και την κατασκευή παρόμοιου εξοπλισμού, και εμπειρία, η
οποία πρέπει να αποδεικνύεται με κατάλογο έργων στα οποία εγκαταστάθηκε παρόμοιος
εξοπλισμός του κατασκευαστή. 

Κάθε συστοιχία διάχυσης θα τροφοδοτείται με ξεχωριστό αγωγό τροφοδότησης, που θα
απομονώνεται από τον αγωγό μεταφοράς με δικλείδα απομόνωσης και ρύθμισης της παροχής
αέρα, τύπου πεταλούδας ή ισοδύναμου. Επίσης θα πρέπει να προβλεφθούν παγίδες
συμπυκνωμάτων και κρουνοί αποστράγγισης για κάθε συστοιχία. Οι αγωγοί διανομής αέρα που θα
φέρουν τους διαχυτές θα στηρίζονται στον πυθμένα της δεξαμενής σε ειδικά στηρίγματα από
ανοξείδωτο χάλυβα ή GRP, ρυθμίσιμα καθ’ύψος ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση των διαχυτών
στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο..

Η διάμετρος των σωληνώσεων αέρα θα υπολογιστούν, ώστε η ταχύτητα αέρα να μην ξεπερνά τα
15m/sec, ενώ στο δίκτυο αέρα πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλα εξαρτήματα σύνδεσης των
σωληνώσεων, ικανά να παραλαμβάνουν τις διαμήκεις παραμορφώσεις τους, λόγω
συστολοδιαστολών, 

Οι σωληνώσεις αέρα, που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του νερού πρέπει να είναι
κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα ή από πλαστικό (πχ. PVC, PΡ κτλ.) επαρκούς αντοχής
στη θερμοκρασία του πεπιεσμένου αέρα. 

Ο απαιτούμενος αέρας θα παρέχεται από φυσητήρες, που θα είναι εγκατεστημένοι σε αίθουσα με
κατάλληλη ηχομόνωση και εξαερισμό. Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, όταν θα λειτουργούν
όλοι οι φυσητήρες στο ονομαστικό τους φορτίο θα πρέπει: 
1 η στάθμη θορύβου σε απόσταση 1,0m από τον τοίχο του κτιρίου να είναι μικρότερη από

65dBA,
2 η αύξηση θερμοκρασίας μέσα στην αίθουσα να είναι μικρότερη από 5οC.

Η λειτουργία του συστήματος αερισμού θα ρυθμίζεται, λαμβάνοντας υπόψη την μέτρηση
διαλυμένου οξυγόνου, που θα γίνεται στις αερόβιες ζώνες. Για τον σκοπό αυτό σε κάθε βιολογικό
αντιδραστήρα θα εγκατασταθεί ένα τουλάχιστον όργανο μέτρησης DO, με βάση τις μετρήσεις του
οποίου θα ρυθμίζεται η παροχή οξυγόνου σε κάθε δεξαμενή χωριστά. 
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Η ρύθμιση της παροχής οξυγόνου μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 
1 Διακοπτόμενη λειτουργία φυσητήρων αέρα
2 Αλλαγή στροφών περιστροφής των φυσητήρων είτε βαθμιδωτά (π.χ. κινητήρας δύο

ταχυτήτων) ή συνεχώς μέσω ρυθμιστή στροφών
3 Ρύθμιση των οδηγητικών πτερυγίων εισόδου ή /και εξόδου των φυγοκεντρικών συμπιεστών

(turbo compressors)
4 Ρύθμιση των δικλείδων προσαγωγής αέρα σε κάθε βιολογικού αντιδραστήρα σε συνδυασμό

με την αυξομείωση της παροχής αέρα από τους φυσητήρες, ανάλογα με την πίεση στον
συλλέκτη εξόδου των φυσητήρων. 

Στη τεχνική προσφορά πρέπει να γίνεται εμπεριστατωμένη περιγραφή του συστήματος ελέγχου και
ρύθμισης του συστήματος αερισμού.

2.3.4 Σύστημα μεμβρανών 

2.3.4.1 Γενικά 
Ο σχεδιασμός της μονάδας διαχωρισμού υγρών - στερεών με μεμβράνες θα γίνει σύμφωνα με τις
υποδείξεις του προμηθευτή του προσφερομένου συστήματος μεμβρανών. Για τον σκοπό αυτό με
την Τεχνική Προσφορά πρέπει υποβληθεί δήλωση του κατασκευαστή των μεμβρανών στην οποία
θα βεβαιώνεται ότι:

Ήλεγξε την τεχνική προσφορά του διαγωνιζομένου και συμφωνεί:
1 με τον βασικό σχεδιασμό του συστήματος MBR όπως οριοθετείται από την είσοδο έως την

έξοδο των δεξαμενών εγκατάστασης των μεμβρανών, με τα παρελκόμενά του (τροφοδότηση,
πλύση με αέρα, πλύση με χημικά, αντλίες διαυγασμένων κλπ).

2 με το διάκενο της λεπτοεσχάρωσης, που εγκαθίσταται ανάντη της βιολογικής βαθμίδας 
3 Εγγυάται την απόδοση του συστήματος MBR (συγκέντρωση στερεών και θολότητα), για τα

φορτία σχεδιασμού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής - Ειδικές
Προδιαγραφές).

4 Εγγύηση του χρόνου ζωής των μεμβρανών, ο οποίος πρέπει να είναι μεγαλύτερος των πέντε
(5) ετών. Οι όροι και οι προϋποθέσεις, που θα τίθενται, θα αναφέρονται ρητά στην τεχνική
προσφορά των διαγωνιζομένων

Ο σχεδιασμός θα γίνει για την ικανοποίηση των παρακάτω ελάχιστων απαιτήσεων: 

Η υδραυλική φόρτιση των μεμβρανών (flux, σε lt/m2.h) για θερμοκρασίες μικρότερες των 20οC
δίδεται από την παρακάτω σχέση:

)20(
0 )025,1( 


TFF , όπου:

F:Υδραυλική φόρτιση σε θερμοκρασία Τ (0C)
F0:Υδραυλική φόρτιση σε θερμοκρασία Τ≥20οC, (βλ. παρακάτω Πίνακα)

Υδραυλική φόρτιση F20  (flux) Διάρκεια 
Μέγιστη εβδομαδιαία παροχή [lt/m2.h] ≤ 25,00 Συνεχής φόρτιση για δύο βδομάδες 
Μέγιστη ημερήσια παροχή [lt/m2.h] ≤ 30,00 Συνεχής φόρτιση για 24 ώρες 
Μέγιστη ωριαία παροχή [lt/m2.h] ≤ 40,00 Συνεχής φόρτιση για 4 ώρες 

Για τον υπολογισμό της υδραυλικής φόρτισης του προηγούμενου πίνακα, πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας των μεμβρανών αφαιρουμένου του χρόνου πλύσης,
ανάπαυσης κλπ. 

Κατά την διαδικασία καθαρισμού των μεμβρανών, όταν η αντίστοιχη δεξαμενή μεμβρανών θα
βρίσκεται εκτός λειτουργίας για τον καθαρισμό, το σύνολο της παροχής θα διέρχεται από τις
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υπόλοιπες δεξαμενές. Η διαστασιολόγηση των MBR θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη
περίοδο του καθαρισμού θα διέρχεται από το έργο η μέγιστη εβδομαδιαία παροχή, χωρίς την
αφαίρεση του χρόνου πλύσης, ανάπαυσης, κλπ. 

Από την έξοδο των βιολογικών αντιδραστήρων, το ανάμικτο υγρό θα οδηγείται στις δεξαμενές
εγκατάστασης των μεμβρανών (δεξαμενές διήθησης), κατασκευασμένες από οπλισμένο
σκυρόδεμα. Η τροφοδοσία των δεξαμενών διήθησης μπορεί να γίνει είτε με βαρύτητα ή μέσω
αντλιοστασίου. Η έξοδος των διαυγασμένων θα γίνεται είτε με αντλίες διαυγασμένων ή με την
βαρύτητα. Σε κάθε περίπτωση το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να τεκμηριωθεί επαρκώς από
υδραυλικής άποψης και ως προς την ευελιξία του, την απλότητα λειτουργίας του και την
καταναλισκόμενη ενέργεια. 

Στις δεξαμενές θα εγκατασταθούν οι απαραίτητες συστοιχίες (modules) μεμβρανών, στις οποίες θα
προβλεφθούν όλες οι απαραίτητες συνδέσεις εκροής των διαυγασμένων λυμάτων και παροχής του
αέρα καθαρισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του συστήματος. Ο πυθμένας κάθε
δεξαμενής θα έχει ελαφριά κλίση και φρεάτιο κατάλληλων διαστάσεων για την εγκατάσταση
φορητής αντλίας εκκένωσης. Από τον πυθμένα των δεξαμενών θα αναρροφούν και οι αντλίες
περίσσειας ιλύος. 

Ο σχεδιασμός των δεξαμενών διήθησης θα γίνει για την ικανοποίηση των παρακάτω απαιτήσεων: 
Αριθμός παράλληλων μονάδων [#] > 2
Συγκέντρωση ανάμικτου υγρού στη δεξαμενή μεμβρανών [mg/lt] ≤ 12.000

2.3.4.2Εξοπλισμός εξυπηρέτησης συστήματος MBR
Σε ιδιαίτερο κτίριο ή μηχανοστάσιο, που θα κατασκευαστεί πλησίον των δεξαμενών MBR, θα
εγκατασταθεί όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός για την λειτουργία των μεμβρανών διαχωρισμού
υγρών - στερεών. 

Φυσητήρες καθαρισμού μεμβρανών
Για τον καθαρισμό των μεμβρανών θα εγκατασταθούν φυσητήρες για την παροχή του απαραίτητου
αέρα πλύσης. Η παροχή του αέρα πλύσης θα καθοριστεί από τον προμηθευτή των μεμβρανών.
Θα εγκατασταθεί τουλάχιστον ένας φυσητήρας για κάθε δεξαμενή διήθησης, ενώ θα παρέχεται
εφεδρεία τουλάχιστον 25%. Οι φυσητήρες καθαρισμού των μεμβρανών θα πρέπει να
εγκατασταθούν σε αίθουσα με κατάλληλη ηχομόνωση και εξαερισμό, η οποία μπορεί να είναι κοινή
με αυτή, στην οποία εγκαθίστανται και οι φυσητήρες αερισμού της βιολογικής βαθμίδας. Εάν δεν
προδιαγράφεται διαφορετικά, όταν θα λειτουργούν όλοι οι φυσητήρες στο ονομαστικό τους φορτίο
θα πρέπει: 
1 η στάθμη θορύβου σε απόσταση 1,0m από τον τοίχο του κτιρίου να είναι μικρότερη από

65dBA, 
2 η αύξηση θερμοκρασίας μέσα στην αίθουσα να είναι μικρότερη από 5 0 C. 

Σύστημα καθαρισμού των μεμβρανών
Το σύστημα καθαρισμού μεμβρανών περιλαμβάνει τον εξοπλισμό αποθήκευσης και
δοσομέτρησης των κατάλληλων διαλυμάτων χημικών τα οποία χρησιμοποιούνται για τον σκοπό
αυτό. Το σύστημα θα είναι ανάλογο της τεχνολογίας που προσφέρεται και στην τεχνική προσφορά
των διαγωνιζομένων θα υπάρχει αναλυτική περιγραφή του εξοπλισμού και του τρόπου λειτουργίας
του. Στη Τεχνική Προσφορά θα δίνονται αναλυτικές πληροφορίες του τρόπου και των διαδικασιών
καθαρισμού των μεμβρανών.

Αντλίες διαυγασμένων (permeate pumps)
Στη περίπτωση, που η απομάκρυνση των διαυγασμένων θα γίνεται με αντλίες, θα εγκατασταθεί
μία τουλάχιστον αντλία για την εξυπηρέτηση κάθε δεξαμενής διήθησης ενώ θα υπάρχει
τουλάχιστον 25% εφεδρεία. Οι αντλίες θα είναι λοβοειδείς, ενώ στην περίπτωση εφαρμογής
αντίστροφης έκπλυσης των μεμβρανών, θα έχουν δυνατότητα αναστροφής της ροής ώστε να
γίνεται με την ίδια αντλία η πλύση με καθαρό νερό των μεμβρανών κατά το πρόγραμμα αυτόματα.
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Οι προδιαγραφές, ο τρόπος λειτουργίας και ρύθμισης της παροχής και τα λοιπά χαρακτηριστικά
των ως άνω αντλιών θα είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις του συστήματος των μεμβρανών.

Λοιπός εξοπλισμός
Στο κτίριο εξυπηρέτησης των μεμβρανών θα εγκατασταθούν και όλος ο βοηθητικός εξοπλισμός για
την λειτουργία του συστήματος μεμβρανών (σωληνώσεις διακίνησης αέρα, νερού χημικών κλπ).
Όλες οι σωληνώσεις θα διαθέτουν ηλεκτρικές ή πνευματικές δικλείδες με ένδειξη θέσης για την
αυτόματη λειτουργία της μονάδας. Όλες οι σωληνώσεις του συστήματος θα είναι κατασκευασμένες
από ανοξείδωτο χάλυβα ή πλαστικό υλικό, εκτός αυτών που θα είναι εκτεθειμένες στην ηλιακή
ακτινοβολία, οι οποίες θα είναι κατασκευασμένες αποκλειστικά από ανοξείδωτο χάλυβα.

2.3.4.3Έλεγχος λειτουργίας 
Για τον έλεγχο και τον αυτοματισμό λειτουργίας του συστήματος, καθώς και για να είναι δυνατή η
τηλε-επίβλεψη (on-line monitoring) του συστήματος των μεμβρανών από τον προμηθευτή αυτού,
θα πρέπει να προσφέρονται όλα τα απαραίτητα όργανα για την μέτρηση όλων των βασικών
παραμέτρων λειτουργίας. Ο αριθμός και το είδος των οργάνων που προσφέρονται θα είναι σαφή
στην τεχνική προσφορά του κάθε διαγωνιζόμενου και θα προτείνονται από τον κατασκευαστή του
συστήματος μεμβρανών.

Η λειτουργία του συστήματος των μεμβρανών θα είναι αυτόματη. Ο έλεγχος λειτουργίας του
συστήματος MBR θα γίνεται μέσω κατάλληλου ηλεκτρικού πίνακα, που συνδέει όλα τα δεδομένα
της διαδικασίας και τις μετρήσεις των οργάνων, ώστε να λειτουργεί πλήρως αυτόματα και με
ασφάλεια το όλο σύστημα. Τα βασικά στοιχεία του αυτοματισμού (τρόπος λειτουργίας και
διαχείριση παραμέτρων) αποτελούν αντικείμενο σχεδιασμού και θα υποδειχθούν από τον
προμηθευτή του συστήματος των μεμβρανών. Στη τεχνική προσφορά του κάθε διαγωνιζόμενου,
θα πρέπει να υπάρχει αναλυτική περιγραφή του τρόπου ελέγχου λειτουργίας και του
προσφερόμενου εξοπλισμού.

Θα πρέπει να παρέχονται οι παρακάτω τουλάχιστον πληροφορίες στο Κέντρο Ελέγχου της
εγκατάστασης, με την πρόβλεψη κατάλληλων οργάνων μέτρησης: 
 Στάθμη δεξαμενών διήθησης
 Συγκέντρωση στερεών στις δεξαμενές διήθησης
 Παροχή διηθημένου υγρού από κάθε δεξαμενή μεμβρανών
 Πίεση στη γραμμή διηθημένου υγρού 
 Θολότητα εξόδου στη κάθε γραμμή διηθημένου υγρού
 Παρεχόμενος αέρας για την πλύση των μεμβρανών (air scouring)

2.4 Ανακυκλοφορία ιλύος 
Η ιλύς από τις δεξαμενές των μεμβρανών θα ανακυκλοφορεί στους βιολογικούς αντιδραστήρες,
έτσι ώστε να διατηρείται ικανοποιητική συγκέντρωση ανάμικτου υγρού. Η ιλύς από τις δεξαμενές
των μεμβρανών (δεξαμενές διήθησης) υπερχειλίζει σε διώρυγα ή φρεάτιο από όπου στη συνέχεια
θα οδηγείται στη κεφαλή των βιολογικών αντιδραστήρων. Ανάλογα με τον τρόπο τροφοδότησης
των δεξαμενών διήθησης (με αντλίες ή βαρύτητα), η ανακυκλοφορία μπορεί να πραγματοποιηθεί
είτε με την βαρύτητα ή μέσω αντλιών. 

Ο ρυθμός ανακυκλοφορίας θα καθορίζεται από την συγκέντρωση του ανάμικτου υγρού στον
βιολογικό αντιδραστήρα και στις δεξαμενές MBR. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να εγκατασταθούν
μετρητές στερεών στους βιολογικούς αντιδραστήρες, καθώς επίσης και στις δεξαμενές διήθησης,
οι ενδείξεις των οποίων θα μεταφέρονται στο Κέντρο Ελέγχου (ΚΕΛ) της εγκατάστασης. Η παροχή
ανακυκλοφορίας θα ρυθμίζεται αυτόματα λαμβάνοντας υπόψη την παροχή των λυμάτων και τον
επιθυμητό ρυθμό ανακυκλοφορίας. 

Στη περίπτωση κοινού αντλιοστασίου ανακυκλοφορίας ιλύος και νιτρικών, το αντλιοστάσιο θα
σχεδιασθεί με την δυσμενέστερη παροχή (παροχή ανακυκλοφορίας νιτρικών και ανακυκλοφορίας
ιλύος). 
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Οι αντλίες ανακυκλοφορίας ή/και οι αντλίες τροφοδότησης των MBR μπορεί να είναι φυγοκεντρικές
ή αξονικής ροής (ξηρού ή υποβρύχιου τύπου), σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές. 

Η περίσσεια ιλύς θα απομακρύνεται από τις δεξαμενές διήθησης προς την γραμμή επεξεργασίας
της ιλύος. Οι αντλίες περίσσειας ιλύος μπορεί να είναι φυγοκεντρικές (ξηρού ή υποβρύχιου τύπου),
ή αντλίες θετικής εκτόπισης, σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές. Οι αντλίες θα λειτουργούν με
χρονοπρόγραμμα, ώστε να εξασφαλίζεται καθημερινή απομάκρυνση ιλύος, λαμβάνοντας υπόψη
και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της μονάδας επεξεργασίας ιλύος. 

2.5 Χημική απομάκρυνση φωσφόρου 
Για τη χημική απομάκρυνση φωσφόρου θα πραγματοποιείται προσθήκη κροκιδωτικού μετά την
έξοδο των δεξαμενών αερισμού. Ο εξοπλισμός δοσομέτρησης κροκιδωτικού θα στεγάζεται εντός
του υφιστάμενου ή νέου οικίσκου, ο οποίος μπορεί να είναι ανεξάρτητος ή τμήμα άλλου
βιομηχανικού κτιρίου της ΕΕΛ. Θα πρέπει να προβλέπεται επαρκής εξαερισμός για 5 εναλλαγές /
ώρα.  

Ο σχεδιασμός της μονάδας θα γίνει για τις παρακάτω δόσεις κροκιδωτικών: 
• Διάλυμα άλατος σιδήρου: 2,70 kg Fe / kg P (απομακρυνόμενου)

Κατά τον σχεδιασμό της βιολογικής βαθμίδας πρέπει να ληφθεί υπόψη η χημική λάσπη από
την κατακρήμνιση του φωσφόρου, η οποία ανέρχεται σε:  

• Διάλυμα άλατος σιδήρου: DS = 6,80  kg / kg P (απομακρυνόμενου)
Το κροκιδωτικό που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να βρίσκεται στο εμπόριο σε μορφή
διαλύματος ή σκόνης. 

Επειδή θα χρησιμοποιηθεί έτοιμο διάλυμα του εμπορίου θα πρέπει να εγκατασταθούν ένα ή
περισσότερα δοχεία συνολικής αποθηκευτικής ικανότητας τουλάχιστον για 15 ημέρες για την μέση
ημερήσια παροχή, κατασκευασμένα από κατάλληλο πλαστικό υλικό και στη περίπτωση
τροφοδότησης από βυτιοφόρο όχημα με δίκτυο απευθείας πλήρωσης. Κάθε δοχείο θα διαθέτει
ένδειξη στάθμης, διάταξη εκκένωσης με σφαιρική βάνα και ένα ζεύγος διακοπτών χαμηλής
στάθμης: ένας για την διακοπή λειτουργίας των δοσομετρικών αντλιών, και ένας δεύτερος για
ενημέρωση προκειμένου να γίνει επαναπλήρωση του αντίστοιχου δοχείου. 

Θα εγκατασταθούν δοσομετρικές αντλίες δυναμικότητας μεγαλύτερης από το διπλάσιο της μέσης
ωριαίας ζήτησης, ενώ σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει ελάχιστη εφεδρεία 25%. 

Η λειτουργία των δοσομετρικών αντλιών θα ρυθμίζεται αναλογικά της μέτρησης παροχής εισόδου
στην ΕΕΛ. Η ρύθμιση θα γίνεται με βάση συντελεστή αναλογίας που θα ορίζεται από το ΚΕΛ, ενώ
θα υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας με χρονοπρόγραμμα. Οι αγωγοί διακίνησης κροκιδωτικού θα
κατασκευαστούν από ΡΕ ή PVC ή άλλο κατάλληλο πλαστικό υλικό, πίεσης 16atm και όλα τα
υδραυλικά εξαρτήματα (βάνες κτλ.) θα κατασκευαστούν από το ίδιο υλικό.

Τα δοχεία χημικών θα εγκατασταθούν μέσα σε λεκάνες κατασκευασμένες από σκυρόδεμα,
κατάλληλων διαστάσεων για την συγκράτηση τυχόν διαρροών. Οι λεκάνες θα είναι εσωτερικά
επενδεδυμένες με οξύμαχα πλακίδια και στον πυθμένα τους θα διαμορφωθεί φρεάτιο για την
εγκατάσταση φορητής αντλίας στραγγιδίων. Στη λεκάνη εγκαθίσταται ένα ηλεκτρόδιο στάθμης για
την ανίχνευση τυχόν διαρροής.   

Απολύμανση λυμάτων
Η απολύμανση θα γίνεται στην υφιστάμενη δεξαμενή χλωρίωσης, ενεργού όγκου 162 m3,
συνολικού μήκους μαιάνδρων 60 m, πλάτους μαιάνδρων 1.5 m και βάθους υγρού 1.8 m, η οποία
επαρκεί για τις ανάγκες επέκτασης.

Οι υφιστάμενες αντλίες χλωρίωσης (1 κύρια + 1 εφεδρική) και αποχλωρίωσης (1 κύρια + 1
εφεδρική), όλες δυναμικότητας 35 lt/h, επίσης επαρκούν για τις ανάγκες επέκτασης.
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Μελλοντικά με την ολοκλήρωση όλων των προτεινόμενων Φάσεων Β1, Β2, Β3 και των έργων
άρδευσης με επεξεργασμένα, τα λύματα θα οδηγούνται και σε νέα δεξαμενή χλωρίωσης, όμοια της
υφιστάμενης, όπου θα εξασφαλίζεται συνολικός χρόνος επαφής τουλάχιστον 1 h, και κατόπιν θα
οδηγούνται στο αντλιοστάσιο διάθεσης. 

2.7 Επεξεργασία ιλύος 
Η υφιστάμενη δεξαμενή ομογενοποίησης είναι ενεργού όγκου 285 m3 και η επιπλέον δεξαμενή
ομογενοποίησης της Β1 φάσης ενεργού όγκου τουλάχιστον 80 m3, παραπλεύρως της
υφιστάμενης δεξαμενής, επαρκούν για τις ανάγκες της αρχικής φάσης και των τριών επεκτάσεων.

Η επεξεργασία λάσπης, θα γίνει στο υφιστάμενο ή σε αυτό που πρόκειται να εγκατασταθεί κατά τη
Β1 φάση συγκρότημα μηχανικής πάχυνσης - αφυδάτωσης με τράπεζα πάχυνσης και
ταινιοφιλτρόπρεσσα.

2.8 Έργο διάθεσης
Τα επεξεργασμένα λύματα της Φάσης Β3, μετά την απολύμανση θα καταλήγουν με αγωγό στο
παρακείμενο ρέμα. Αφού ολοκληρωθούν οι υπόλοιπες προτεινόμενες φάσεις τα λύματα θα
καταλήγουν στο αντλιοστάσιο τελικής διάθεσης προς άρδευση.

Τα υφιστάμενα λύματα, μετά την προτεινόμενη μελέτη άρδευσης αφού υποστούν πρόσθετη
επεξεργασία (π.χ. φίλτρανση, διύλιση κλπ) θα καταθλίβονται από το αντλιοστάσιο
επεξεργασμένων σε ανοικτή δεξαμενή άρδευσης. Από εκεί με την βοήθεια αντλιοστασίου
άρδευσης θα καταθλίβονται σε αρδευτικό δίκτυο αποτελούμενο από σωληνωτό δίκτυο και στόμια
υδροληψίας.

Τα έργα που αφορούν διάθεση για άρδευση δεν αποτελούν αντικείμενο του διαγωνισμού.

3. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

3.1 Υλικά σωληνώσεων 
Οι σωληνώσεις, που θα εγκατασταθούν  στο έργο, θα είναι σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα: 

Διακινούμενο ρευστό Τρόπος τοποθέτησης Υλικό σωληνογραμμής2

Λύματα
Επιχωμένοι σωλήνες PVC, PP, HDPE, GRP, ανοξείδωτος χάλυβας, 

χυτοσίδηρος

Εκτεθειμένοι σωλήνες HDPE, ανοξείδωτος χάλυβας

Ιλύς - Βοθρολύματα - Λίπη
Επιχωμένοι σωλήνες PVC, PP, HDPE, GRP, ανοξείδωτος χάλυβας, 

χυτοσίδηρος

Εκτεθειμένοι σωλήνες HDPE, ανοξείδωτος χάλυβας

Δίκτυο στραγγιδίων
Επιχωμένοι σωλήνες

PVC, PP, HDPE, GRP, ανοξείδωτος χάλυβας, 
χυτοσίδηρος

Εκτεθειμένοι σωλήνες HDPE, ανοξείδωτος χάλυβας

Αέρας
Επιχωμένοι σωλήνες PVC, PP, HDPE, ανοξείδωτος χάλυβας

Εκτεθειμένοι σωλήνες PVC, PP, HDPE, ανοξείδωτος χάλυβας

Δίκτυα εξαερισμού 
Επιχωμένοι σωλήνες PVC, PP, HDPE, ανοξείδωτος χάλυβας

Εκτεθειμένοι σωλήνες PVC, PP, HDPE, ανοξείδωτος χάλυβας ή 
ανοξείδωτη γαλβανισμένη εν θερμώ λαμαρίνα

Πόσιμο - Βιομηχανικό
νερό

Επιχωμένοι σωλήνες PVC, PP, HDPE, ανοξείδωτος χάλυβας

Εκτεθειμένοι σωλήνες
PVC, PP, HDPE, γαλβανισμένος εν θερμώ 
χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας

2  Επιλέγεται κατά περίπτωση 
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Ειδικότερα: 
• Οι σωληνώσεις εντός νερού, λυμάτων ή λάσπης (πχ. σωληνώσεις υγρών θαλάμων κτλ.) θα

είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα
• Οι σωληνώσεις αέρα σε συστήματα διάχυσης, που βρίσκονται εντός των δεξαμενών θα είναι

από ανοξείδωτο χάλυβα ή από πλαστικό (πχ. uPVC, PE κτλ.) επαρκούς αντοχής στη
θερμοκρασία του πεπιεσμένου αέρα.

• Οι σωληνώσεις που διέρχονται κάτω από τεχνικά έργα (πχ. δεξαμενές καθίζησης) θα

κατασκευάζονται από χαλυβδοσωλήνες ή χυτοσιδηρούς σωλήνες και θα είναι εγκιβωτισμένοι
σε σκυρόδεμα.

• Στις σωληνώσεις διασύνδεσης γειτονικών κατασκευών, στις οποίες αναμένονται διαφορικές

καθιζήσεις μεταξύ των κατασκευών, θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την παραλαβή τυχόν
διαφορικών καθιζήσεων με την εγκατάσταση ζεύγους λυόμενων συνδέσμων (ζιμπώ).   

3.2 Παρακαμπτήριες διατάξεις 

Στη τεχνική προσφορά θα προβλεφθούν όλες οι αναγκαίες παρακάμψεις για την ασφαλή και
απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων. Θα πρέπει να προβλεφθούν
κατ’ ελάχιστον οι παρακάτω παρακαμπτήριες διατάξεις: 
(1) Παράκαμψη κύριας εσχάρας
(2) Παράκαμψη της βιολογικής βαθμίδας μέσω υπερχείλισης ασφαλείας από τη δεξαμενή

εξισορρόπησης

4. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ – ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

4.1 Βοηθητικά έργα υποδομής 
Θα κατασκευαστούν όλα τα απαραίτητα βοηθητικά δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, βιομηχανικού
νερού, στραγγιδίων για την εξυπηρέτηση των νέων μονάδων.

4.2 Μέτρα ασφαλείας
Γενικά ισχύουν τα αναφερόμενα στην ΕΝ 12255-10 και στις επιμέρους παραγράφους αυτού του
Τεύχους. 

4.2.1. Διακίνηση και αποθήκευση χημικών
Η αποθήκευση χημικών και καυσίμων πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της ΕΝ 12255-10.
Γενικά τα δοχεία των χημικών πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικά υλικά, και να
τοποθετούνται σε στεγανές λεκάνες επαρκούς όγκου κατασκευασμένες από αντιδιαβρωτικά υλικά,
ώστε η τυχόν διαρροή χημικού να μην διατίθεται ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον. Η χωρητικότητα της
λεκάνης πρέπει να είναι ίση τουλάχιστον με το 110% του ενεργού όγκου του μεγαλύτερου δοχείου. 

Η λεκάνη θα πρέπει να διαθέτει φρεάτιο στράγγισης για την εγκατάσταση μόνιμης ή φορητής
αντλίας για την διάθεση των στραγγισμάτων σε ασφαλή χώρο. Δοχεία των χημικών που μπορεί να
σχηματίσουν επικίνδυνα μίγματα μεταξύ τους ή να διαβρώσουν δοχεία άλλων χημικών, δεν πρέπει
να τοποθετούνται στην ίδια λεκάνη. 

Στα εργαστήρια, τα μηχανουργία και όπου αλλού είναι απαραίτητη φύλαξη μικρής ποσότητας
καυστικών, εύφλεκτων, τοξικών και διαβρωτικών χημικών θα πρέπει να αποθηκεύονται σε
κατάλληλα κατασκευασμένο ερμάριο που θα κλείνει και ασφαλίζει μόνο του.

4.2.2. Σήμανση
Στους χώρους των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων θα πρέπει να εγκατασταθούν
ευδιάκριτες επιγραφές σε περίοπτες και κατάλληλες θέσεις. Ειδικότερα επιγραφές πρέπει να
αναρτώνται: 
• στην είσοδο επικίνδυνων περιοχών, για την προειδοποίηση κινδύνου (π.χ. υψηλή στάθμη

θορύβου, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, επικίνδυνα χημικά, κλπ).
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• για την κοινοποίηση ειδικών υποχρεώσεων ή απαιτήσεων που επιβάλλονται για την είσοδο

στον χώρο (π.χ. απαγόρευση του καπνίσματος, χρήση γυαλιών ασφαλείας, ακουστικών κλπ).
• για τον εξοπλισμό ασφαλείας της περιοχής (π.χ. έξοδοι κινδύνου, εξοπλισμός διάσωσης, κουτί

πρώτων βοηθειών κλπ).

5. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

5.1. Κτιριακά έργα
Όλες οι κτιριακές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Γενικού
Οικοδομικού Κανονισμού (ΓΟΚ) και τις παρούσες προδιαγραφές και υπόκεινται στην έγκριση της
ΕΠΑΕ.

Τα κτιριακά έργα θα είναι κατασκευασμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα και θα φέρουν τοιχοποιία
πλήρωσης από οπτοπλινθοδομές, σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές. Τόσο εσωτερικά, όσο
και εξωτερικά των κτιρίων, που θα κατασκευαστούν από σκυρόδεμα προβλέπεται επίχρισμα με
τριπτό τσιμεντοκονίαμα και στη συνέχεια οι επιφάνειες θα βαφούν με ακρυλικά χρώματα. Οι
αποχρώσεις θα είναι της επιλογής της Υπηρεσίας. Εναλλακτικά τα κτίρια μπορούν να
κατασκευαστούν από χαλύβδινο σκελετό με επικάλυψη και πλαγειοκάλυψη από θερμομονωτικά
panels. Οι αποχρώσεις τόσο της επικάλυψης, όσο και της πλαγειοκάλυψης θα είναι της επιλογής
της Υπηρεσίας. 

Τα εσωτερικά φινιρίσματα των κτιρίων πρέπει γενικά να είναι σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα3:

Χώροι Πατώματα Τοίχοι Οροφές

Αίθουσες με Χημικά Οξύμαχα Πλακίδια
δαπέδου

Εφυαλωμένα πλακίδια
- κονίαμα, βαφή

Κονίαμα βαφή ή
ψευδοοροφή

Αίθουσες πινάκων Πλακίδια δαπέδου Κονίαμα, βαφή Κονίαμα βαφή ή
ψευδοοροφή

Αίθουσες εξοπλισμού 
επεξεργασίας

Αντιολισθηρό
βιομηχανικό δάπεδο

Εφυαλωμένα πλακίδια
- κονίαμα, βαφή

Εμφανές σκυρόδεμα ή
ψευδοοροφή

Στο δώμα των κτιρίων από σκυρόδεμα θα κατασκευαστεί μόνωση με βατή επιφάνεια. Ειδικότερα
προβλέπεται φράγμα υδρατμών με επάλειψη από ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα,
θερμομόνωση από πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης ή αντίστοιχου υλικού, ελαφρομπετόν
ρύσεων μεταβλητού πάχους, στεγανοποίηση με μεμβράνη και τελική στρώση από βότσαλα ή
λευκές ταρατσόπλακες. Περιμετρικά θα κατασκευαστεί λούκι τσιμεντοκονίας.

Στη περίπτωση κεραμοσκεπής προβλέπεται φράγμα υδρατμών με ασφαλτική μεμβράνη που
τοποθετείται πάνω στο πέτσωμα, θερμομόνωση από πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης,
τοποθέτηση θερμοανακλαστικής μεμβράνης και στη συνέχεια τοποθέτηση των κεραμιδιών, πάνω
σε πηχάκια. 

Η αρχιτεκτονική όλων των κτιρίων πρέπει να παρέχει άνετους χώρους διακίνησης, ευχάριστη
εξωτερική εμφάνιση εναρμονισμένη στην αρχιτεκτονική της περιοχής με ανθεκτικά υλικά στις
καιρικές συνθήκες και μικρές απαιτήσεις συντήρησης. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν όλα τα
απαραίτητα μέτρα για την απορροή των ομβρίων, ώστε να μην σταλάζουν νερά από στέγες ή
γείσα στις πλευρές των κτιρίων.

Τα κουφώματα θα είναι από έγχρωμο αλουμίνιο, της επιλογής της Υπηρεσίας. Εάν δεν
προδιαγράφεται διαφορετικά οι υαλοπίνακες των εξωτερικών κουφωμάτων είναι διπλοί με
ενδιάμεσο κενό αέρος, ενώ των εσωτερικών κουφωμάτων αποτελούνται από μονό κρύσταλλο
πάχους 2 mm. Γενικά ισχύουν τα ακόλουθα:

3  Ο πίνακας συμπληρώνεται κατά περίπτωση
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• κοινοί υαλοπίνακες με ελάχιστο πάχος 2 mm, χρησιμοποιούνται για συνήθη παράθυρα με

μέγιστη διάσταση πλαισίου 0,80m
• υαλοπίνακες απλής ή διπλής λείανσης με πάχος 3mm - 5mm (ημικρύσταλλα),

χρησιμοποιούνται σε παράθυρα με μεγαλύτερες διαστάσεις πλαισίων από 0,80m

Για την εγκατάσταση του εξοπλισμού και την εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων προβλέπεται η
κατασκευή βιομηχανικών κτιρίων στην ΕΕΛ (πχ. κτίριο προεπεξεργασίας, αφυδάτωσης, χημικών,
υποσταθμός κτλ.). Η διάταξη των κτιρίων θα καθοριστεί από τον διαγωνιζόμενο και τα επιμέρους
κτίρια μπορεί να είναι ανεξάρτητα ή τμήματα άλλων βιομηχανικών κτιρίων της ΕΕΛ. 

Τα νέα κτίρια εξυπηρέτησης θα διαστασιολογηθούν λαμβάνοντας υπόψη τον εγκαθιστάμενο και
πιθανό μελλοντικό εξοπλισμό, την εντός αυτών άνετη και ασφαλή χρήση και λειτουργία, καθώς
επίσης και την τήρηση όλων των κανονισμών ασφαλείας. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να
εξασφαλίζεται ικανοποιητική πρόσβαση για την εγκατάσταση και αποκομιδή του εγκαθιστάμενου
εξοπλισμού, καθώς επίσης και κατάλληλος ανυψωτικός μηχανισμός για τη συντήρηση του η/μ
εξοπλισμού. Τα υλικά κατασκευής των κτιρίων θα πρέπει να έχουν αντοχή στο επικρατούν σε αυτά
περιβάλλον. 

Γενικά στα βιομηχανικά κτίρια της εγκατάστασης τα δάπεδα θα διαμορφωθούν από σκυρόδεμα με
τελική επιφάνεια αντιολισθηρού βιομηχανικού δαπέδου με εποξειδικό ρητινοκονίαμα, ενώ τα
δάπεδα γραφείων και αιθουσών πινάκων, προβλέπεται διάστρωση με κεραμικά πλακίδια δαπέδου.

Στους χώρους διακίνησης χημικών αντιδραστηρίων και πολυηλεκτρολύτη τα δάπεδα πρέπει να
επενδυθούν με οξύμαχα πλακίδια, ενώ η τοιχοποιία μέχρι ύψους 2,20m επενδύεται με πλακίδια
πορσελάνης οικιακού τύπου. Σε όλες τις αίθουσες διακίνησης χημικών πρέπει να προβλεφθεί
σύνδεση με πόσιμο νερό, καθώς επίσης και να εγκατασταθεί νιπτήρας, που θα συνδεθεί με το
δίκτυο στραγγιδίων της εγκατάστασης.

5.2. Μεταλλικές κατασκευές και κατασκευές από GRP
Όπου απαιτείται πρόσβαση για λειτουργία, συντήρηση ή επιθεώρηση σε επίπεδο με υψομετρική
διαφορά μεγαλύτερη από 0,50m θα πρέπει να εγκατασταθούν κλίμακες, καθώς επίσης
προστατευτικά κιγκλιδώματα. 

Οι κλίμακες θα είναι ή οικοδομικές (με κλίση ανόδου μεταξύ 30ο και 45ο), ή ανεμόσκαλες (με κλίση
ανόδου μεταξύ 65ο και 75ο) ή κατακόρυφες με ή χωρίς κλωβό ασφαλείας. 

Τα κιγκλιδώματα θα έχουν τυποποιημένο τύπο και εμφάνιση, με ελάχιστο ύψος 1,10m και
ενδιάμεση οριζόντια ράβδο σε ύψος 0,50m, εάν προβλέπεται παραπέτο. Σύμφωνα με την ΕΝ
12255-10, εάν δεν προβλέπεται παραπέτο, η μέγιστη επιτρεπτή απόσταση της οριζόντιας ράβδου
του κιγκλιδώματος από την στάθμη εργασίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 0,30m. Τα κιγκλιδώματα
θα είναι κατασκευασμένα είτε από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες, ή από GRP, σύμφωνα με τις
σχετικές προδιαγραφές. 

Σε φρεάτια και δεξαμενές, όπου απαιτείται πρόσβαση στο εσωτερικό προβλέπεται η τοποθέτηση
στεγανών αντιολισθηρών καλυμμάτων, ή εσχαρωτών δαπέδων. Τα καλύμματα και εσχαρωτά
δάπεδα θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα, γαλβανισμένο χάλυβα ή από GRP,
σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές. 

Τα καλύμματα φρεατίων των δικτύων στραγγιδίων και ομβρίων, που βρίσκονται επί των
οδοστρωμάτων, θα είναι χυτοσιδηρά, κατηγορίας D400, σύμφωνα με την ΕΝ 124. Στα πεζοδρόμια
και τους χώρους στάθμευσης θα είναι C250, ενώ στους χώρους πρασίνου Α15.
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6. ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

6.1. Έργα από σκυρόδεμα

6.1.1.Γενικά 
Όλες οι εργασίες από σκυρόδεμα θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με τις σχετικές Τεχνικές
Προδιαγραφές  και τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

Οι επιμέρους μονάδες του έργου κατατάσσονται στις παρακάτω δύο (2) κατηγορίες κατασκευών:
(1) Κατηγορία 1: Κατασκευές, οι οποίες δεν υπόκεινται σε υδροστατική πίεση ή / και σε ωθήσεις

γαιών. Ενδεικτικά, σε αυτή την κατηγορία ανήκουν:
- Τα κτίρια στα οποία επικρατούν εν γένει ξηρές συνθήκες, όπως το κτίριο διοίκησης, το

κτίριο υποσταθμού, τα κτίρια εξυπηρέτησης κλπ.
- Οι ανωδομές (υπέργειες κατασκευές) κτιρίων, αντλιοστασίων και δεξαμενών που δεν είναι

άμεσα βρεχόμενες και δεν υπόκεινται σε ενδεχόμενη έντονη δράση υδρατμών ή διαβροχή,
λόγω των λειτουργιών που στεγάζουν.

(2) Κατηγορία 2: Κατασκευές που υπόκεινται σε υδροστατική πίεση ή / και σε ωθήσεις γαιών,
δηλαδή συγκρατούν υγρά ή /και έρχονται σε επαφή με το έδαφος. Ενδεικτικά, σε αυτή την
κατηγορία ανήκουν:
- δεξαμενές
- υγροί θάλαμοι αντλιοστασίων 
- τμήματα κτιρίων στα οποία γίνεται διακίνηση υγρών, όπως η υποδομή της

προεπεξεργασίας
- Οι ανωδομές (υπέργειες κατασκευές) κτιρίων, αντλιοστασίων και δεξαμενών που ενώ δεν

είναι άμεσα βρεχόμενες, υπόκεινται σε ενδεχόμενη έντονη δράση υδρατμών ή διαβροχή,
λόγω των λειτουργιών που στεγάζουν.

- Λοιπές κατασκευές μόνιμα ή περιοδικά υγρές, όπως: Αποστραγγιστικές τάφροι, Οχετοί
υγρών ή και εξυπηρέτησης δικτύων υποδομής κλπ.

6.1.2.Υλικά 
Στο έργο θα χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω κατηγορίες σκυροδέματος και οπλισμού:
• Σκυρόδεμα καθαριότητας: C 12/15 τουλάχιστον
• Άοπλο ή ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα διαμορφώσεων, ρύσεων και εγκιβωτισμών,

κρασπεδόρειθρων, επενδύσεων τάφρων κλπ: C 16/20 τουλάχιστον 
• Οπλισμένο σκυρόδεμα:για κατασκευές εκτεθειμένες σε δυσμενείς παράγοντες, σύμφωνα με το

ΕΝ 206-1 και τους χωνευτές ιλύος: C 30/37 τουλάχιστον
• Στοιχεία από προκατασκευασμένο σκυρόδεμα: C 25/30 και όχι μικρότερη από

την κατηγορία κατασκευής της 
μονάδας.

Η ποιότητα του χρησιμοποιούμενου τσιμέντου θα είναι σύμφωνο με τον ΕΛΟΤ EN 206-1. 

Στην περίπτωση που η ανωδομή μίας μονάδας κατατάσσεται, σε άλλη κατηγορία κατασκευής από
την υποδομή της, θα πρέπει να εφαρμόζεται η υψηλότερη ποιότητα σκυροδέματος στο σύνολο του
φορέα.

Στα τμήματα του έργου που έρχονται σε επαφή με υγρό περιβάλλον (π.χ. δεξαμενές φρεάτια κλπ)
θα χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή στεγανωτικό μάζας.

Ο χάλυβας οπλισμού για όλες τις κατασκευές, σε ράβδους, πλέγματα και συνδετήρες θα είναι
ποιότητας Β500C.
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6.1.3.Έλεγχος σε ρηγμάτωση
Βασικό κριτήριο για την διαστασιολόγηση των φερόντων στοιχείων των μονάδων που ανήκουν
στην κατηγορία 2, είναι ο περιορισμός του εύρους των ρωγμών που προκύπτουν από κάμψη ή
καθαρό εφελκυσμό για τους πιο δυσμενείς συνδυασμούς δράσεων στην οριακή κατάσταση
λειτουργικότητας. Για τα έργα της συγκεκριμένης κατηγορίας 2 το εύρος ρωγμών δεν πρέπει να
ξεπερνά τα οριζόμενα στον Ευρωκώδικα 2, Τμήμα 3, παρ.7.3.1. 

Για τα έργα της κατηγορίας 1, ακολουθούνται τα οριζόμενα στον Ευρωκώδικα 2, Τμήμα 1,
παρ.7.3.1.

6.2. Χαλύβδινες κατασκευές
Γενικά οι χαλύβδινες κατασκευές θα γίνουν σύμφωνα με τις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές και τις
ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Ο μορφοχάλυβας θα είναι ποιότητας S235 (FE 360). Οι κατασκευές
θα αποτελούνται από πλαισιωτούς φορείς επί των οποίων επικάθονται τεγίδες και η επικάλυψη.

Η προστασία των επιφανειών από διάβρωση και οξείδωση θα γίνει ως εξής:
• Αμμοβολή κατά Sa 21/2
• Θερμό γαλβάνισμα πάχους ξηράς στρώσης 120 μm
• Εποξικό primer πάχους ξηράς στρώσης (ΠΞΣ) 100 mμ

• Βαφή με εποξικό χρώμα ΠΞΣ 160 μm
• Τελική στρώση με αλειφατικού τύπου πολυουρεθάνη ΠΞΣ 40 μm 

Η οροφή και οι εξωτερικές επιφάνειες των κτιριακών έργων, που θα κατασκευαστούν από
μορφοχάλυβα, θα επικαλυφθούν με θερμομονωτικά πάνελ. Τα πάνελ θα είναι σύνθετα -
αυτοφερόμενα δομικά στοιχεία από δύο διαμορφωμένα ελασματόφυλλα μεταξύ των οποίων θα
υπάρχει σκληρός αφρός πολυουρεθάνης, ελάχιστου πάχους 4cm, ή μεγαλύτερου, σύμφωνα με
την μελέτη θερμομόνωσης. Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά τα ελάσματα θα είναι χαλύβδινα,
ελάχιστου πάχους 0,5mm, γαλβανισμένα εν θερμώ Ζ275 (275 gr/m2), σύμφωνα με το ΕΝ 10147,
με εποξειδικό υπόστρωμα πάχους 10μm και οργανική επίστρωση πάχους 25μm.

Όπου απαιτείται, τα πάνελ θα είναι πυράντοχα με πετροβάμβακα, ελάχιστου πάχους 5cm.

Η μορφή των ελασμάτων και η χρωματική απόχρωση θα καθοριστεί στην αρχιτεκτονική και θα
είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας.

7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

7.1 Γενικά
Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα περιλαμβάνει την ενσωμάτωση στο ολοκληρωμένο σύστημα
αυτοματισμών των προηγούμενων φάσεων (αρχική, Β1 και Β2). 

Ο έλεγχος των σημαντικότερων λειτουργιών της εγκατάστασης θα πραγματοποιείται με τη βοήθεια
του Κέντρου Ελέγχου της Εγκατάστασης (ΚΕΛ) και με τοπικούς σταθμούς ελέγχου που θα
εγκατασταθούν σε επιμέρους περιοχές του έργου. Οι τοπικοί σταθμοί θα διαβιβάζουν όλες τις
σχετικές με τον εξοπλισμό πληροφορίες στο Κέντρο Ελέγχου. Οι διαγωνιζόμενοι θα καθορίσουν τη
διάταξη, τον αριθμό και τον κατά περίπτωση αναγκαίο εξοπλισμό των τοπικών σταθμών ελέγχου,
ώστε να εξασφαλίζεται τόσο οι προδιαγραφόμενες γενικές αρχές ελέγχου όσο και ο παρακάτω
περιγραφόμενος τρόπος λειτουργίας των επιμέρους μονάδων.

Από τους τοπικούς ηλεκτρικούς πίνακες γίνεται η διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας και ταυτόχρονα
ο έλεγχος του εξοπλισμού της επιμέρους μονάδος λαμβάνοντας υπόψη και τον τρόπο χειρισμού.
Το σύστημα αυτοματισμού, αν δεν διαθέτει δικό του πίνακα, θα βρίσκεται σε ανεξάρτητο πεδίο
κάθε ηλεκτρικού πίνακα διανομής. Η επικοινωνία του Κέντρου Ελέγχου θα γίνεται με δίκτυο
οπτικών ινών.
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Το σύστημα δεν απαιτείται να είναι πλήρως αυτοματοποιημένο, με την έννοια ότι οι αποφάσεις και
η ενεργοποίηση του τηλεχειρισμού θα μπορούν να πραγματοποιούνται από το χειριστή των
εγκαταστάσεων και όχι απαραίτητα αυτόματα από τον υπολογιστή.

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος:
• Για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη λειτουργία του εξοπλισμού, τις διατάξεις

παρακολούθησης και τα κυκλώματα ελέγχου σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις των
προδιαγραφών.

• Για συνεννόηση και συνεργασία με τους προμηθευτές του επιμέρους εξοπλισμού, ώστε να

διασφαλισθεί η πλήρης συμβατότητα όλου του εξοπλισμού τόσο σε επίπεδο μεμονωμένων
στοιχείων όσο και σε επίπεδο συνόλων.

• Για την εξασφάλιση πλήρους συμβατότητας του υφιστάμενου εξοπλισμού (σε περίπτωση

επέκτασης υφιστάμενης ΕΕΛ) με τον εγκαθιστάμενο εξοπλισμό και η συγκρότηση μιας
σταθερής ορθολογικής και ολοκληρωμένης διαδικασιών ενδείξεων, μετρήσεων,
παρακολουθήσεως και ελέγχου.

• Για την προμήθεια και εγκατάσταση όλων των μανδαλώσεων, συναγερμών και άλλων

διατάξεων που προδιαγράφονται, καθώς και αυτών που αιτιολογημένα θα ζητήσει η Υπηρεσία
και απαιτούνται για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία των επιμέρους μονάδων. 

• Για την προμήθεια και εγκατάσταση όλων των στοιχείων όπως π.χ. εξοπλισμού συστήματος

SCADA, ενισχυτών, μετασχηματιστών, φίλτρων διατάξεων προστασίας εξοπλισμού και
γραμμών, σταθεροποιητών τάσεως, μετατροπέων, τροφοδοτικών και παρόμοιων τεμαχίων τα
οποία απαιτούνται για να πραγματοποιούνται σωστά οι προδιαγραφόμενες λειτουργίες, ώστε
να εξασφαλίζεται  ασφαλή και αξιόπιστη εγκατάσταση.

• Για την εξασφάλιση της αντικεραυνικής προστασίας όλων των κυκλωμάτων και οργάνων και

την προστασία έναντι άλλων εισαγομένων τάσεων.
• Να εξασφαλίσει και να αποδείξει στην Υπηρεσία ότι όλα τα συστήματα παρακολούθησης,

οργάνων και ελέγχου είναι ρυθμισμένα και συνδεδεμένα, ώστε να επιτυγχάνουν τον βέλτιστο
έλεγχο της λειτουργίας της ΕΕΛ, και η όλη εγκατάσταση των αυτοματισμών λειτουργεί σαν ένα
ενιαίο σύστημα. 

7.2 Υφιστάμενο σύστημα αυτοματισμού
Από το υφιστάμενο κέντρο ελέγχου γίνεται η διανομή προς τους ακόλουθους υποπίνακες ελέγχου
λειτουργίας του εξοπλισμού που είναι τοποθετημένοι σε κατάλληλους χώρους των κτιρίων της
εγκατάστασης.
 Προεπεξεργασία λυμάτων (Κτίριο αντλιοστασίου)
 Υποπίνακας αμμοσυλλέκτη (Επί της γέφυρας)
 Πίνακας βοθρολυμάτων- Βιολογική Επεξεργασίας (Κτίριο φυσητήρων)
 Υποπίνακας συγκροτήματος βοθρολυμάτων (Κτίριο βοθρολυμάτων)
 Υποπίνακας απολύμανσης (Κτίριο απολύμανσης)
 Πίνακας αφυδάτωσης (Κτίριο αφυδάτωσης)

Επιπλέον, από το υφιστάμενο κέντρο ελέγχου διενεργείται έλεγχος λειτουργίας των αντλιοστασίων
αποχέτευσης της Παραλίας Πορταριανών μέσω των ακόλουθων πινάκων 
 Πίνακας κεντρικού αντλιοστασίου C (Κτίριο αντλιοστασίου C)
 Πίνακας περιφερειακού αντλιοστασίου Α (Κτίριο αντλιοστασίου A)
 Πίνακας περιφερειακού αντλιοστασίου Α’ (Κτίριο αντλιοστασίου A’)
 Υποπίνακας αλεστή λυμάτων (Κτίριο αντλιοστασίου C)
 Υποπίνακας αλεστή λυμάτων (Κτίριο αντλιοστασίου A)
 Υποπίνακας αλεστή λυμάτων (Κτίριο αντλιοστασίου A’)

Ο αυτοματισμός λειτουργίας της υφιστάμενης εγκατάστασης και των αντλιοστασίων υλοποιείται
μέσω προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών τύπου 07KR51, του οίκου ΑΒΒ και λογισμικού
SCADA τύπου Wizcon - Axéda Supervisor Runtime 500 tags.
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Σημειώνεται ότι το σύστημα αυτοματισμών του κεντρικού αντλιοστασίου C θα υποστεί
σημαντικότατες τροποποιήσεις οι οποίες περιγράφονται στη Μελέτη της φάσης επέκτασης Β3.

7.3 Γενικές αρχές σχεδιασμού του συστήματος
Οι γενικές αρχές του συστήματος ελέγχου και λειτουργίας των εγκαταστάσεων θα είναι οι
παρακάτω:
• καθημερινοί χειρισμοί ιδιαίτερης σημασίας για τη ποιότητα εκροών (ανακυκλοφορία ιλύος,

υπολειμματικό χλώριο, διαλυμένο οξυγόνο κλπ) για τις οποίες μάλιστα απαιτείται αξιολόγηση
πληροφοριών και λειτουργικών χαρακτηριστικών θα μπορούν να γίνονται με τηλεχειρισμό από
τον χειριστή του Κέντρου Ελέγχου της Εγκατάστασης (ΚΕΛ),

• περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (π.χ. υπερχείλιση δεξαμενών και υγρών θαλάμων, λειτουργία
αντλίας εν ξηρώ, βραχυκύκλωμα ή υπερφόρτιση κλπ) θα μπορούν να αντιμετωπίζονται
αυτόματα και πρέπει να δίνουν οπτικό και ηχητικό σήμα συναγερμού.

• χειρισμοί που εκτελούνται σε αραιά χρονικά διαστήματα, κυρίως για λόγους συντήρησης και

σωστής λειτουργίας των έργων λόγω εποχιακής διακύμανσης της παροχής (απομόνωση
μονάδων, άνοιγμα/κλείσιμο θυροφραγμάτων) θα γίνονται τοπικά (χειροκίνητα) χωρίς
τηλεχειρισμό,

• εκτός από τα παραπάνω προκειμένου να αντιμετωπισθούν περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης,
πλησίον κάθε εξοπλισμού και ανεξάρτητα από τον τρόπο λειτουργίας του, θα υπάρχει
πλήκτρο έκτακτης διακοπής λειτουργίας (emergency stop).

Το σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου σκοπό έχει τη διαχείριση όλων των ψηφιακών και
αναλογικών σημάτων μετρήσεων και ελέγχων, την εκτέλεση των αλγορίθμων ελέγχου, την
αυτόματη λειτουργία των μονάδων υπό κανονικές συνθήκες, την υποστήριξη του χειριστή ώστε
εκείνος να έχει πλήρη και συνεχή εικόνα όλων των μετρούμενων μεγεθών και να μπορεί να
παρεμβαίνει στη ρύθμιση της διαδικασίας και στη λειτουργία κάθε μονάδας είτε κεντρικά είτε
τοπικά.

Η αρχιτεκτονική του συστήματος πρέπει να εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και
απρόσκοπτη λειτουργία της μονάδας, οπότε κάθε βλάβη ενός μέρους του συστήματος δεν
επιτρέπεται να προκαλέσει ολική απώλεια της λειτουργικότητάς του. Η χρήση συστημάτων της
πλέον σύγχρονης τεχνολογίας είναι επιθυμητή, ωστόσο σε βαθμό που η αξιοπιστία τους είναι
αποδεκτή σε βιομηχανικό περιβάλλον.

7.4 Τρόπος ελέγχου και λειτουργίας των μονάδων επεξεργασίας

7.4.1.Γενικές απαιτήσεις
Οι επιμέρους μονάδες θα ελέγχονται από τοπικά PLC, τα οποία αναλαμβάνουν να επεξεργασθούν
όλα τα τοπικά στοιχεία που συλλέγονται (κατάσταση μηχανημάτων, αντλιών, μετρήσεις οργάνων
κλπ) και με το τοπικό πρόγραμμα αποφασίζουν για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των
μηχανημάτων.

Τα PLC επικοινωνούν με το ΚΕΛ μέσω του δικτύου για να ενημερώσουν για την κατάσταση των
μηχανημάτων που ελέγχουν (λειτουργία, διαθεσιμότητα, βλάβη κλπ) καθώς και για τις ενδείξεις
των οργάνων μέτρησης. Δέχονται εντολές από τα προγράμματα του κεντρικού σταθμού ή από τον
χειριστή (εφόσον αυτό είναι επιτρεπτό) σχετικές με τις παραμέτρους της διαδικασίας (set-point,
επιθυμητές τιμές κλπ).
(1) Ο εξοπλισμός της εγκατάστασης πρέπει να μπορεί να λειτουργεί με τρεις τρόπους ήτοι:

i. Συμβατικός αυτοματισμός (χωρίς χρήση PLC), κατά τον οποίο οι ρυθμίσεις γίνονται τοπικά.
Στην περίπτωση αυτή μεταβιβάζονται προς το κεντρικό σύστημα οι πληροφορίες
λειτουργίας και βλαβών.

ii. Τοπικός αυτοματισμός μέσω PLC, κατά τον οποίο η λειτουργία γίνεται αυτόνομα (χωρίς
επέμβαση ρύθμισης από το ΚΕΛ) και οι ρυθμίσεις γίνονται τοπικά. Προς το κεντρικό
σύστημα μεταβιβάζονται οι πληροφορίες λειτουργίας και βλαβών.
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iii. Κεντρικός αυτοματισμός μέσω του ΚΕΛ. Οι ρυθμίσεις γίνονται από το ΚΕΛ, σε περίπτωση
όμως βλάβης του ή διακοπής της επικοινωνίας, η λειτουργία εξακολουθεί να γίνεται από
τα τοπικά PLC ή από τοπικούς συμβατικούς αυτοματισμούς, ή και τα δυο και τότε
μπορούν  να γίνουν και ρυθμίσεις από αυτό.

Οι αυτοματισμοί (συμβατικός, τοπικός, ή κεντρικός) δίνουν τα κατάλληλα σήματα,
πληροφορίες και μετρήσεις για να παρακολουθείται η λειτουργία τους από το ΚΕΛ. 

(2) Κάθε κινητήρας πρέπει να διαθέτει τοπικό χειριστήριο με τις ακόλουθες λειτουργίες:
• Μπουτόν εκκίνησης (START)
• Μπουτόν στάσης (STOP)
• Επιλογικό διακόπτη με θέσεις (XEIΡ-Ο-AUTO)

(3) Κάθε κινητήρας θα μεταβιβάζει στο ΚΕΛ κατ’ ελάχιστον τις εξής καταστάσεις:
• Λειτουργία κινητήρα
• Στάση κινητήρα
• Θέση επιλογικού διακόπτη λειτουργίας (XEIΡ-Ο-AUTO)
• Υπερφόρτιση κινητήρα / πτώση θερμικού

(4) Για κάθε κινητήριο μηχανισμό θα καταγράφονται οι ώρες λειτουργίας του
(5) Σε περίπτωση που μία μονάδα είναι λειτουργικά συνδεδεμένη με μία άλλη, τότε η λειτουργία

της καθορίζει την λειτουργία και της δεύτερης και επίσης η λειτουργία της καθορίζεται από
παραμέτρους της δεύτερης.

(6) Γενικά πρέπει να εξασφαλίζεται η κυκλική εναλλαγή των παράλληλων μονάδων

(περιλαμβανομένων και των εφεδρικών), με σκοπό την ομοιόμορφη φθορά τους.
(7) Όπου υπάρχει πιθανότητα λειτουργίας μίας αντλίας «εν ξηρώ» πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη

ανίχνευσης της στάθμης αναρρόφησης για την προστασία της αντλίας.
(8) Κάθε τμήμα του εξοπλισμού πρέπει να διαθέτει τοπικό διακόπτη ασφαλείας.
(9) Τα δοχεία αποθήκευσης χημικών, που χρησιμοποιούνται στις διεργασίες, θα διαθέτουν κατ’

ελάχιστον διακόπτη κατώτατης στάθμης ενώ σε όσα η πλήρωση γίνεται αυτόματα θα
τοποθετείται επιπλέον διακόπτης ανώτατης στάθμης.

(10) Σε ξηρούς θαλάμους ή λεκάνες, όπου υπάρχει πιθανότητα διαρροής λυμάτων, χημικών ή

άλλου υγρού, πρέπει να εγκατασταθεί ηλεκτρόδιο στάθμης κατάλληλου τύπου για
σηματοδότηση συναγερμού.

(11) Το χρονοπρόγραμμα λειτουργίας επιμέρους εξοπλισμού θα πρέπει να είναι ρυθμίσιμο και

παραμετροποιημένο από το ΚΕΛ
(12) Σε περίπτωση εξοπλισμού ή συγκροτημάτων εξοπλισμού, τα οποία διαθέτουν ή ζητείται από

τις παρούσες προδιαγραφές να έχουν δικό τους αυτοματισμό ελέγχου, τότε ο εξοπλισμός ή τα
συγκροτήματα εξοπλισμού πρέπει να συνοδεύονται από PLC, που θα είναι τμήμα της
προμήθειας του κατασκευαστή του εξοπλισμού αυτού. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να
εξασφαλίζεται η πλήρης συμβατότητα του συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου των
συγκροτημάτων αυτών με το σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης εξοπλισμού της ΕΕΛ. 

7.4.2.Ειδικές απαιτήσεις
Εκτός των αναφερομένων παραπάνω, ο έλεγχος λειτουργίας του επιμέρους εξοπλισμού των
μονάδων επεξεργασίας θα πρέπει να καλύπτει κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω απαιτήσεις:
(1) Γενικός εξοπλισμός

Αντλίες
• έλεγχος από στάθμη αναρρόφησης
Αναδευτήρες
• έλεγχος από χρονοπρόγραμμα 
Μετρητής παροχής (στην είσοδο ή / και στην έξοδο της ΕΕΛ)
• μέτρηση και καταγραφή στιγμιαίων και αθροιστικών ενδείξεων

(2) Προεπεξεργασία 
Εσχάρωση
• έλεγχος από χρονοπρόγραμμα
• έλεγχος από διαφορική στάθμη ανάντη - κατάντη εσχάρας 
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• λειτουργική διασύνδεση με σύστημα μεταφοράς / συμπίεσης 
Φυσητήρες εξάμμωσης
• έλεγχος από χρονοπρόγραμμα 
Γέφυρα εξαμμωτή
• έλεγχος από χρονοπρόγραμμα 
Αντλίες άμμου - πλύση άμμου
• λειτουργική διασύνδεση με γέφυρες σε περίπτωση διατάξεων ενσωματωμένων στην

γέφυρα
• έλεγχος από χρονοπρόγραμμα
• λειτουργική διασύνδεση αντλιών άμμου - πλύσης άμμου

(3) Βιολογικοί αντιδραστήρες
Αναδευτήρες
• λειτουργική διασύνδεση με σύστημα αερισμού (στη περίπτωση επαμφοτεριζόντων

διαμερισμάτων ή συστημάτων SBR)
• έλεγχος από χρονοπρόγραμμα 
Σύστημα αερισμού
• λειτουργική διασύνδεση με μετρητές οξυγόνου
• έλεγχος από χρονοπρόγραμμα 
Αντλίες εσωτερικής ανακυκλοφορίας
• λειτουργική διασύνδεση με μετρητή παροχής ιλύος
• έλεγχος από χρονοπρόγραμμα 

(4) Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και περίσσειας ιλύος
Αντλία ανακυκλοφορίας ιλύος
• λειτουργική διασύνδεση με μετρητή παροχής λυμάτων
• έλεγχος από χρονοπρόγραμμα 
Αντλία περίσσειας ιλύος
• έλεγχος από χρονοπρόγραμμα 

(5) Τριτοβάθμια επεξεργασία 
Μονάδα απολύμανσης με χλωρίωση και αποχλωρίωση
• λειτουργική διασύνδεση αντλίας χλωρίωσης με μετρητή παροχής
• λειτουργική διασύνδεση αντλίας αποχλωρίωσης με μετρητή υπολειμματικού χλωρίου
• έλεγχος από χρονοπρόγραμμα των αντλιών χλωρίωσης και αποχλωρίωσης 

(6) Επεξεργασία ιλύος
Δεξαμενή αποθήκευσης και/ ή ομογενοποίησης ιλύος
• μέτρηση στάθμης
• ανίχνευση ελάχιστης και μέγιστης στάθμης
Μηχανική πάχυνση ή / και αφυδάτωση ιλύος
• λειτουργική διασύνδεση με αντλίες τροφοδοσίας και συγκρότημα παρασκευής και

δοσομέτρησης πολυηλεκτρολύτη
• λειτουργική διασύνδεση με σύστημα αποκομιδής παχυμένης ή / και αφυδατωμένης ιλύος 
• αυτόματη ενεργοποίηση συστήματος έκπλυσης

 
7.5 Κέντρο ελέγχου της εγκατάστασης (ΚΕΛ)
Το Κέντρο Ελέγχου της νέας Εγκατάστασης (ΚΕΛ) θα βρίσκεται στο κτίριο διοίκησης ή σε άλλο
αντίστοιχο κλειστό χώρο των εγκαταστάσεων που θα έχει την ίδια χρήση και θα συνίσταται από
έναν κεντρικό ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ), οθόνη και τα περιφερειακά τους (εκτυπωτή, οπτική
μονάδα αποθήκευσης κτλ). Επίσης ο Ανάδοχος θα παραδώσει ένα φορητό ηλεκτρονικό
υπολογιστή με λογισμικό προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών (PLC) και αντίγραφα όλων των
προγραμμάτων λειτουργίας τους. Ο εξοπλισμός του φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή θα
περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα καλώδια για τη διασύνδεση του υπολογιστή με τις επιμέρους
μονάδες PLC, ώστε να καθίστανται δυνατές οι επεμβάσεις στο λογισμικό τους.
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Στην οθόνη του Η/Υ του ΚΕΛ θα απεικονίζονται διαγράμματα με τη γενική άποψη της
εγκατάστασης και των επί μέρους τμημάτων της. Τα διαγράμματα θα περιγράφουν την κατάσταση
των μονάδων με παραστατικό τρόπο και όλες οι πληροφορίες λειτουργίας κάθε μονάδας και οι
τιμές κάθε διεργασίας θα παρουσιάζονται σε διαγράμματα και σε πίνακες. Από το παραστατικό
διάγραμμα θα γίνεται και ο τηλεχειρισμός του εξοπλισμού (όπου απαιτείται). 

Γενικά για κάθε επιμέρους μονάδα θα υπάρχουν:
• μία ή περισσότερες ενδεικτικές λυχνίες με τις καταστάσεις:

➢ «σε λειτουργία»
➢ «σε στάση»
➢ «εκτός λειτουργίας / βλάβη»
➢ «ένδειξη τηλεχειρισμού / τοπικού ελέγχου»

• αναγγελία συναγερμού (κινητήρα, στάθμης, οργάνου κλπ)

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, το σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου θα έχει τη δυνατότητα
επεξεργασίας και εκτύπωσης των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν και ειδικότερα:
• έκθεση καθημερινών συμβάντων 
• περίληψη μηνιαίων συμβάντων
• δημιουργία μηνιαίου και ετήσιου αρχείου

Στις εκθέσεις αυτές θα γίνεται αναφορά σε όλα τα τμήματα των μονάδων, που δεν λειτουργούν
ομαλά (λόγω βλάβης κινητήρων, συναγερμού υψηλής στάθμης, συντήρησης κτλ) και θα γίνεται
καταγραφή των κύριων παραμέτρων της επεξεργασίας που παρέχονται στην εγκατάσταση (π.χ.
μετρήσεις οργάνων, δόσεις χημικών, κατανάλωση ενέργειας).

7.6 Γενικές αρχές σχεδιασμού διακοπτών συναγερμού - ασφαλείας
Όλοι οι διακόπτες που παρέχουν ψηφιακά σήματα (επαφές) για σήμανση συναγερμού ή για
αναγκαστική διακοπή λειτουργίας μίας μονάδας θα ακολουθούν την αρχή σχεδιασμού «Ασφάλεια
σε περίπτωση βλάβης» (fail safe). Σε περίπτωση που προκύψει βλάβη σε όργανο ή στη μετάδοση
σήματος, θα μεταδοθεί σήμα συναγερμού και το σύστημα θα μεταβεί σε ασφαλή θέση. Ως
παράδειγμα αναφέρεται:
• Βλάβη διακόπτη χαμηλής στάθμης θα σημάνει συναγερμό χαμηλής στάθμης και δεν θα

επιτραπεί η λειτουργία της σχετικής αντλίας.
• Βλάβη επιλογικού διακόπτη θα μεταδώσει ένδειξη χειροκίνητης λειτουργίας στην οποία θα

μεταβεί το σύστημα.

7.7 Όργανα μέτρησης
Τα όργανα μέτρησης που θα εγκατασταθούν στο έργο θα είναι κατασκευασμένα από οίκο που
είναι πιστοποιημένος με την τελευταία έκδοση του ISO 9000 ή ισοδύναμου.

7.7.1.Γενικές αρχές σχεδιασμού οργάνων μέτρησης
Ο σχεδιασμός του αυτοματισμού που αφορά στα όργανα μέτρησης θα πρέπει να είναι τέτοιος
ώστε:
• Η βλάβη ενός οργάνου δεν θα παρεμποδίζει τη λειτουργία της αντίστοιχης μονάδας.
• Η αστοχία ενός οργάνου δεν θα μειώνει την αποτελεσματική λειτουργία βασικών μονάδων

επεξεργασίας.
• Μία μέτρηση εκτός ορίων θα πρέπει να αναγνωρίζεται από το σύστημα αυτοματισμού, να

σηματοδοτείται και (στην περίπτωση που επιτρέπεται) η αντίστοιχη διαδικασία θα πρέπει να
συνεχίζει να διεκπεραιώνεται κανονικά.

Για τα όργανα που θα εγκατασταθούν σε σωληνώσεις π.χ. μετρητές παροχής, πίεσης κλπ θα
προβλεφθούν απαραίτητα εξαρτήματα για την απομόνωση, την εκκένωση, την συναρμολόγηση και
αποσυναρμολόγηση, ήτοι, τεμάχια εξαρμώσεως, δικλείδες απομόνωσης, κρουνοί εκκένωσης και
δειγματοληψίας και κατάλληλες αναμονές για την διεξαγωγή των δοκιμών και ελέγχων.
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Όλοι οι αναλογικοί τηλεμεταδότες, δέκτες και τα ενσύρματα συστήματα μεταδόσεως θα
λειτουργούν με σήματα 0/4...20 mA εκτός αν επιβάλλεται διαφορετικά από τμήμα του εξοπλισμού.
Κάθε όργανο θα διαθέτει επαφές συναγερμού και θα μεταδίδει αντίστοιχο σήμα σε περίπτωση
βλάβης ή σε περίπτωση ένδειξης εκτός των ορίων.

Όπου απαιτείται αντιστάθμιση θερμοκρασίας (π.χ. μέτρηση διαλυμένου οξυγόνου, μέτρηση pH) θα
γίνεται αυτόματα από το ίδιο το όργανο. 

7.7.2.Προβλεπόμενος εξοπλισμός
Τα όργανα μέτρησης, που θα εγκατασταθούν στις μονάδες παρουσιάζονται στις επιμέρους Ειδικές
Προδιαγραφές του Τεύχους αυτού. Στο παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα όργανα
που προβλέπονται να εγκατασταθούν στις επιμέρους μονάδες. 

Διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προβλέψουν όλα τα όργανα,
που είναι απαραίτητα για την αυτόματη λειτουργία των επιμέρους μονάδων, όπως προδιαγράφεται
στις παρούσες Ειδικές Προδιαγραφές, ακόμη και εάν αυτά δεν περιλαμβάνονται στο παρακάτω
Πίνακα. 

Όργανο μέτρησης Θέση Παρατηρήσεις

Μέτρηση παροχής

Τροφοδοσία βιολογικής επεξεργασίας,
Έξοδος διαυγασμένων από δεξαμενές MBR
Παροχή αέρα μονάδας πλύσης MBR
περίσσεια ιλύς, ανακυκλοφορία, ιλύς,

Συγκέντρωση στερεών Βιολογικός αντιδραστήρας
Δεξαμενές μεμβρανών MBR

Θολότητα Έξοδος διαυγασμένων από δεξαμενές MBR
Διαλυμένο οξυγόνο Βιολογικός αντιδραστήρας, 
Μετρητές στάθμης Δεξαμενή εξισορρόπησης

Εκτός των ανωτέρω, θα πρέπει να εγκατασταθούν: 
• Μετρητές ή / και διακόπτες στάθμης σε όλους τους υγρούς θαλάμους των αντλιοστασίων
• Μετρητές ή / και διακόπτες στάθμης σε δεξαμενές αποθήκευσης (ιλύος, βοθρολυμάτων,

βιομηχανικού νερού κλπ) και γενικά σε κανάλια και δεξαμενές όπου απαιτείται ρύθμιση της
στάθμης.

• Εξοπλισμό ανίχνευσης τοξικών, αναφλέξιμων ή εκρηκτικών αερίων σε κλειστούς χώρους όπου

διακινείται βιοαέριο ή άλλο εκρηκτικό τοξικό ή αναφλέξιμο αέριο ή όπου υπάρχει η πιθανότητα
έκλυσης τέτοιων αερίων.

• Κάθε άλλο σύστημα απαραίτητο για την αδιάλειπτη και ασφαλή λειτουργία του έργου.

8. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

8.1. Ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης

8.1.1.Συνοπτική περιγραφή υφιστάμενων έργων
Το υφιστάμενο σύστημα παροχής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας περιλαμβάνει σύνδεση με τον
τερματικό στύλο του εναερίου δικτύου της ΔΕΗ και από το σημείο αυτό με υπόγειο καλώδιο, 20KV,
σύνδεση με τον Υποσταθμό Ηλεκτρικής Ενέργειας που βρίσκεται στο Κτίριο Ενέργειας.

Ο Υποσταθμός περιλαμβάνει ιδιαίτερους χώρους για τον Πίνακα Μέσης Τάσης, τους
Μετασχηματιστές, τον Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης και το Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος.

Ο Πίνακας Μέσης Τάσης αποτελείται από τρεις κυψέλες, 1 κυψέλη εισόδου και 2 κυψέλες
τροφοδοσίας μετασχηματιστή.
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Η κυψέλη άφιξης περιλαμβάνει 3 αλεξικέραυνα γραμμής 21 KV, 10 KA, με στήριγμα, αποζευκτική
διάταξη και βαλβίδα εκτονώσεως, 1 σετ πυκνωτικών, καταμεριστών τάσης με λυχνίες αίγλης και 1
διακόπτη φορτίου, με διαφράγματα, μιμμικό διάγραμμα και κλειδί ασφαλείας στη θέση OFF, γειωτή
στην έξοδο μανδαλωμένο με το διακόπτη, εξαρτήματα μανδάλωσης με την πόρτα της κυψέλης και
χειριστήριο.

Οι κυψέλες τροφοδοσίας των μετασχηματιστών περιλαμβάνουν :
– 2 Ασφαλειοαποζεύκτες φορτίου
– μιμικό διάγραμμα και κλειδί ασφαλείας στη θέση OFF,
– βάσεις ασφαλειών, γειωτή στην έξοδο μανδαλωμένο με τον ασφαλειοαποζεύκτη,
– πηνίο εργασίας 220V, βοηθητικές επαφές 2 Α+ 3Κ,
– εξαρτήματα μανδάλωσης  με την πόρτα της κυψέλης και χειριστήριο
– 6 φυσίγγια (ασφάλειες) μέσης τάσης

Η ηλεκτρική ενέργεια υποβιβάζεται από τάση 20 KV σε 0.4 KV μέσω Μετασχηματιστή,
ονομαστικής ισχύος 500 kVA, και με καλώδια, που οδεύουν σε υπόγεια κανάλια, οδηγείται στον
Γ.Π.Χ.Τ. Στο χώρο όπου στεγάζεται ο μετασχηματιστής υπάρχει πρόβλεψη χώρου για τοποθέτηση
ενός επιπλέον μετασχηματιστή εφόσον απαιτηθεί.

Στον Γ.Π.Χ.Τ.επίσης συνδέεται και το Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, εφεδρικής ισχύος 250 kVA.

Από τον Γ.Π.Χ.Τ. γίνεται η διανομή προς τους Υποπίνακες Χαμηλής Τάσης που είναι
τοποθετημένοι σε κατάλληλους χώρους των Κτιρίων των Εγκαταστάσεων.

8.1.2. Συνοπτική περιγραφή νέων έργων
Η ηλεκτροδότηση της νέας εγκατάστασης θα γίνει μέσω νέου υποπίνακα, ο οποίος θα
τροφοδοτείται από τον υφιστάμενο Γ.Π.Χ.Τ.

Για το σκοπό αυτό θα ελεγχθεί η επάρκεια του εξοπλισμού του υφιστάμενου υποσταθμού (πίνακες
μέσης και χαμηλής τάσης – μετασχηματιστής) και εφόσον απαιτείται θα επεκταθεί κατάλληλα.
Επίσης, θα κατασκευαστούν τα απαιτούμενα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας από τα
υφιστάμενα έργα ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι τις νέες μονάδες.

8.2. Σύστημα διανομής ενέργειας

8.2.1. Πίνακας μέσης τάσης
Ο πίνακας μέσης τάσης (εφόσον απαιτηθεί επέκτασή του) θα είναι κατάλληλος για σύνδεση σε
τριφασικό δίκτυο της ΔΕΗ 20 kV, 50 Hz με:
• ισχύ βραχυκυκλώματος 250 MVA στα 20 kV αντίστοιχα,
• ονομαστική τάση λειτουργίας 24 kV, 50 Hz,
• αντοχή σε διέλευση βραχυκυκλώματος 16 kA/1 sec.

Εφόσον δεν περιγράφεται διαφορετικά η στάθμη μόνωσης του πίνακα θα συμφωνεί με τα πρότυπα
IEC για:
• θερμοκρασίες από  -5°C έως +40°C (μέση θερμοκρασία 24ωρου 35°C)
• μέγιστο υψόμετρο εγκατάστασης 1000 m, δηλαδή τάση αντοχής σε βιομηχανική συχνότητα επί

1 min, 50 kV και 125 kV για κρουστική τάση 1,2/50 μs,
• σχετική υγρασία 95% μέγιστη.

Η προστασία θα είναι τουλάχιστον ΙΡ41 κατά DIN 40050 και IEC 144 και η στάθμη μόνωσης 20 N
κατά VDE0111.

Ο πίνακας μέσης τάσης θα είναι απόλυτα συμβατός με τον πίνακα χαμηλής τάσης και τον πίνακα
της Δ.Ε.Η., σε ότι αφορά τα χαρακτηριστικά (καμπύλη χρόνου εντάσεως) ή τη ρύθμιση των
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οργάνων προστασίας (επιλογική προστασία) και εγκεκριμένος από τις Υπηρεσίες της Δ.Ε.Η. Σε
περίπτωση εγκατάστασης δύο ή περισσότερων μετασχηματιστών το φορτίο από τον πίνακα μέσης
τάσης πρέπει να είναι, κατά το δυνατό, ομοιόμορφα καταμερισμένο μεταξύ τους.

Ο προμηθευτής των πινάκων πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στον σχεδιασμό και την
κατασκευή πινάκων μέσης τάσης.

Όλα τα υλικά μέσης τάσης θα προέρχονται από κατασκευαστή που έχει πιστοποίηση κατά τη
νεώτερη έκδοση του ISO 9001 ή αντίστοιχο, ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια σύζευξη μεταξύ των
διαφόρων μηχανισμών και η μέγιστη αξιοπιστία μεταξύ των εξαρτημένων μηχανικών
μανδαλώσεων.

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με την τελευταία έκδοση των διεθνών προτύπων: 
• IEC 60298 AC metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages 1kV –

54kV
• IEC 60265 MV switches
• IEC 60129 AC disconnectors and earthing switches
• IEC 60694 Common clauses for MV switchgear and controlgear
• IEC 60420 MV AC switch-fuse combinations
• IEC 60056 MV AC circuit breakers
• IEC 60282-1 MV fuses
• IEC 60185 Current transformers
• IEC 60186 Voltage transformers
• IEC 60801 Electromagnetic compatibility for industrial process measurement and

control equipment.

Ο πίνακας αποτελείται από μία κυψέλη εισόδου, μία κυψέλη μετρήσεων και μία κυψέλη
τροφοδότησης για κάθε μετασχηματιστή. Οι κυψέλες θα είναι εξοπλισμένες με αυτόματους
διακόπτες, διακόπτες φορτίου, γειωτές, πρωτογενή και/ή δευτερογενή προστασία κτλ. Τα καλώδια,
οι διακόπτες, οι μετασχηματιστές έντασης και ο συναφής εξοπλισμός πρέπει να μελετηθούν για να
αντέξουν στην ισχύ αυτή, χωρίς να υποστούν βλάβη, άσχετα από τη ρύθμιση των ηλεκτρονόμων
(ρελέ) προστασίας. 

8.2.2. Μετασχηματιστής
Στον υποσταθμό θα εγκατασταθεί (εφ’ όσον απαιτείται) ένας επιπλέον μετασχηματιστής διανομής
ονομαστικής ισχύος τουλάχιστον 500 kVA. Η σύνδεσή των υφιστάμενων και νέων
μετασχηματιστών στο δίκτυο θα είναι παράλληλη και στη χαμηλή τάση θα γίνει ισοκατανομή των
φορτίων.

Οι μετασχηματιστές διανομής προβλέπονται εσωτερικού χώρου, ξηρού τύπου με μόνωση εποξικής
ρητίνης κλάσης μόνωσης F με φυσική ψύξη (ΑΝ). Η τάση πρωτεύοντος θα είναι 20 kV (ή και 15
kV), η τάση δευτερεύοντος 0,4 kV, η ομάδα ζεύξης Dy5 ή Dy11, κατάλληλη για δίκτυο συχνότητας
50 Hz και για συνεχή λειτουργία.

Ο μετασχηματιστής (ή οι μετασχηματιστές) θα διαστασιολογηθούν με βάση τις εξής παραδοχές:
• Ο συντελεστής ετεροχρονισμού των λειτουργικών καταναλώσεων ίσος προς 0,9.
• Η πτώση τάσης στο δίκτυο διανομής ως κάθε φορτίο δεν θα είναι μεγαλύτερη από 5% και

σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.
• Ο μέσος συντελεστής ισχύος των φορτίων θα ληφθεί ίσος με 0,85.
• Το απορροφούμενο μέγιστο πιθανό φορτίο (σύμφωνα με τα ανωτέρω) κάθε μετασχηματιστή

που θα βρίσκεται σε λειτουργία δεν θα υπερβαίνει το 80% της ονομαστικής ισχύος του,
θεωρουμένων και τυχόν απομειώσεων.
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8.2.3. Πίνακες χαμηλής τάσης
Οι ηλεκτρικοί πίνακες πρέπει να κατασκευασθούν σύμφωνα με τα εξής: 
• Ισχύοντες Νόμους και Διατάγματα του Ελληνικού Κράτους.
• Ισχύοντες οδηγίες ΔΕΗ
• Πρότυπο IEC 909 με τα συμπληρωματικά τμήματά του Μέρη 1 και 2, όπου αναφέρεται ο

τρόπος υπολογισμού του ρεύματος βραχυκύκλωσης μιας εγκατάστασης.
• Πρότυπο IEC 439-1 που αναφέρεται στις δοκιμές τύπου και σειράς
• Πρότυπο IEC 529 που αναφέρει το βαθμό προστασίας ενός περιβλήματος, ενάντια σε ξένα

σωματίδια και ενάντια στο νερό.
• Ισχύοντες Νόμους, Διατάγματα και κανονισμούς για την πρόληψη των ατυχημάτων.

Ο εσωτερικός εξοπλισμός των πινάκων χαμηλής τάσης θα είναι προμήθεια ενός και μόνο οίκου
κατασκευής αυτού, ώστε να εξασφαλίζεται εναλλαξιμότητα αυτού. Όλοι οι ηλεκτρικοί πίνακες, που
θα αποσταλούν στο εργοτάξιο, πρέπει να συνοδεύονται με τα απαραίτητα έγγραφα του
κατασκευαστή, που θα αποδεικνύουν ότι έχουν πραγματοποιηθεί επιτυχώς οι έλεγχοι και οι
δοκιμές.

Ο γενικός πίνακας διανομής χαμηλής τάσης θα τροφοδοτεί τους τοπικούς πίνακες διανομής. Στον
πίνακα θα συνδεθεί το σύστημα βελτίωσης συνημιτόνου το οποίο θα διαστασιολογηθεί ώστε όταν
όλα τα φορτία είναι σε λειτουργία ο συντελεστής ισχύος να είναι τουλάχιστον ίσος με 0,95.

Οι τοπικοί πίνακες διανομής/ελέγχου θα τροφοδοτούνται από το γενικό πίνακα χαμηλής τάσης και
θα έχουν αναχωρήσεις προς τους καταναλωτές.

Οι συρματώσεις των πινάκων θα κατασκευαστούν με κατάλληλα καλώδια σύμφωνα με το
εφαρμοζόμενο πρότυπο. Θα τοποθετηθούν με συστηματικό τρόπο σε καθαρή διάταξη χωρίς
επικαλύψεις, διασταυρώσεις κλπ, που θα εξασφαλίζει την εύκολη επίσκεψη οποιουδήποτε
οργάνου ή στοιχείου στο εσωτερικό του πίνακα. Θα είναι καλά στερεωμένες και θα στηρίζονται σε
κατάλληλες ράβδους ή κανάλια.

Η σύνδεση όλων των εισερχομένων και εξερχόμενων καλωδίων θα γίνεται με ακροδέκτες που θα
στερεώνονται επάνω σε ράγα. Οι ακροδέκτες θα είναι ομαδοποιημένοι κατά τάση και θα φέρουν
ενδεικτική πινακίδα της τάσεως και της λειτουργίας τους. Κάθε ακροδέκτης θα φέρει ευκρινή
αριθμό αναγνώρισης. Κάθε πίνακας θα φέρει επαρκή αριθμό ακροδεκτών για τη σύνδεση όλων
των αγωγών περιλαμβανομένων και των εφεδρικών και επιπλέον 20% εφεδρικούς ακροδέκτες και
30% εφεδρικό μήκος της ράγας τοποθέτησής τους.

Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για τον καθαρισμό του αέρα των αιθουσών στις οποίες
εγκαθίστανται ηλεκτρικοί πίνακας τύπου πεδίων τόσο από σωματίδια όσο και από διαβρωτικούς
ρύπους. Το επίπεδο διαβρωτικότητας στο εσωτερικό του ηλεκτρικού πίνακα θα πρέπει να είναι
κλάσης 1 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 60654.04. Η ποσότητα του αέρα που θα προσάγεται
στο εσωτερικό του πίνακα θα πρέπει να μπορεί να απάγει την εκλυόμενη θερμότητα, που
παράγεται από τον εξοπλισμό του εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα και υπερπίεση τουλάχιστον 50 Pa.
Δεν υπάρχει η ανωτέρω απαίτηση στην περίπτωση που :
- ο πίνακας τοποθετείται σε ιδιαίτερο χώρο  του κτιρίου
- ο πίνακας τοποθετείται σε χώρο ή κτίριο με μη διαβρωτικό περιβάλλον
- ο πίνακας είναι υποχρεωτικό από τα συμβατικά τεύχη να συνοδεύει συγκεκριμένο εξοπλισμό

(π.χ. compact συγκροτήματα).

Κάθε πίνακας τύπου πεδίων θα φέρει ένα ή περισσότερους θερμαντές οι οποίοι θα προλαμβάνουν
τη δημιουργία συμπυκνωμάτων και θα υποβοηθούν τον αερισμό. Οι θερμαντές θα τοποθετηθούν
κατά τρόπο που δεν θα παρενοχλεί τη λειτουργία του υπολοίπου εξοπλισμού. Η επιφανειακή
θερμοκρασία οποιουδήποτε μέρους του θερμαντή το οποίο είναι ακάλυπτο και αποτελεί κίνδυνο
εγκαύματος, δεν θα ξεπερνά τους 650C. Το κύκλωμα του θερμαντή θα τροφοδοτείται μέσω
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γραμμής που θα φέρει ασφάλεια ή μικροαυτόματο καταλλήλου μεγέθους και μεταγωγικό διακόπτη
για την αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία. Κατά τη χειροκίνητη λειτουργία ο θερμαντής θα
ελέγχεται από θερμοστάτη ή υγροστάτη.

8.2.4. Ηλεκτρικές γραμμές
Όλα τα καλώδια που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, θα
συμφωνούν με τις απαιτήσεις των ακολούθων προτύπων, εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά:
• VDE 0207, Teile 1-24 Προδιαγραφές μονωτικών υλικών και μανδυών για καλώδια.
• VDE 0250, Teile 1, 102, ..., 818 Κανονισμοί για μονωμένους αγωγούς εγκαταστάσεων ισχύος

και φωτισμού.
• VDE 0270 Καλώδια με μόνωση από πλαστικό για εξωτερική εγκατάσταση σε υγρό και

εκρηκτικό περιβάλλον.
• VDE 0271 Καλώδια με μόνωση PVC(Y)
• VDE 0272 Καλώδια με μόνωση Πολυαιθυλένιο (2Y)
• VDE 0273 Καλώδια με μόνωση Δικτυωμένο Πολυαιθυλένιο (2Χ)
• VDE 0282 Αγωγοί με μόνωση PVC
• IEC 60502-2 Καλώδια ισχύος με μόνωση PVC

Η ικανότητα φορτίσεως των καλωδίων θα απομειωθεί βάσει εγκεκριμένων συντελεστών όδευσης,
θερμοκρασίας εδάφους, θερμικής αγωγιμότητας εδάφους, ομαδοποίησης κλπ.  

Τα καλώδια θα τοποθετούνται φροντίζοντας να μην υποβληθούν σε μηχανικές και θερμικές
δοκιμασίες διαφορετικές από τις προβλεπόμενες σύμφωνα με τον τύπο του χρησιμοποιημένου
καλωδίου. Τα καλώδια για τροφοδότηση μηχανημάτων πρέπει να είναι συνεχή από τον τοπικό
πίνακα τροφοδοτήσεως τους μέχρι το προβλεπόμενο μηχάνημα.

Η όδευση των καλωδίων διανομής και των καλωδίων του αυτοματισμού μεταξύ των μονάδων του
έργου θα γίνεται υπόγεια μέσα σε σωλήνες προστασίας από PVC ή HDPE. Η όδευση κάθε τύπου
καλωδίου (ισχύος, αυτοματισμού) θα γίνεται σε ανεξάρτητους σωλήνες προστασίας. Η διέλευση
των καλωδίων από δρόμους θα γίνεται κάθετα στον άξονά τους και σε σωλήνες προστασίας οι
οποίοι θα εγκιβωτίζονται σε σκυρόδεμα. Θα κατασκευαστούν φρεάτια επίσκεψης / διέλευσης /
έλξης των καλωδίων το πολύ ανά 25m και σε κάθε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης, εισόδου /
εξόδου σε / από κτίριο και στα άκρα διέλευσης από δρόμο.

Τα καλώδια ή οι αγωγοί που θα βρίσκονται στον ίδιο σωλήνα, υπόγειο αλλά και υπέργειο, θα
πρέπει να ανήκουν στον ίδιο τύπο χρήσης. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητες
σωληνώσεις για:
• Καλώδια ισχύος χαμηλής τάσης
• Καλώδια εντολής και εσωτερικής διανομής
• Καλώδια για σήματα οργάνων
• Καλώδια για εγκαταστάσεις φωτισμού

Κάθε σωλήνας θα πρέπει να έχει ένα μέγιστο αριθμό έξι (6) ενεργών αγωγών συγχρόνου
λειτουργίας, ανεξάρτητα εάν δεν έχει ξεπεράσει τον οριζόμενο βαθμό πληρότητας. Για την διέλευση
των καλωδίων μέσα στους σωλήνες θα χρησιμοποιούνται λιπαντικά. Δεν θα χρησιμοποιηθεί
ορυκτό λίπος, στη περίπτωση γυμνών καλωδίων από νεοπρένιο ή καλωδίων με μη μεταλλικές
εξωτερικές επενδύσεις. 

8.2.5. Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος
Στην υφιστάμενη εγκατάσταση είναι τοποθετημένο ένα ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος εφεδρικής ισχύος
250 kVA. 

Θα γίνει έλεγχος επάρκειας του Η/Ζ έτσι ώστε να εξασφαλίζεται τουλάχιστον η απρόσκοπτη
υδραυλική λειτουργία της υφιστάμενης, της προηγούμενης επέκτασης και της νέας εγκατάστασης,
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και εφόσον αυτό δεν επαρκεί τότε θα αντικατασταθεί με νέο, κατάλληλης ισχύος, με δεξαμενή
πετρελαίου κατάλληλης χωρητικότητας για την αυτόνομη συνεχή λειτουργία του επί οκτώ (8) ώρες
με το απαιτούμενο φορτίο.

Μέσω του συστήματος αυτοματισμού θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα κατανομής της
διαθέσιμης ισχύος στους επιμέρους τοπικούς πίνακες με προτεραιότητες, που θα μπορούν να
ρυθμίζονται από το ΚΕΛ της Εγκατάστασης. 

Ο πίνακας μεταγωγής θα βρίσκεται στο διαμέρισμα του ΓΠΧΤ και θα αποτελεί ανεξάρτητο πεδίο
του.

8.3 Γειώσεις
Στα κτίρια και στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης θα γίνουν οι γειώσεις που
είναι απαραίτητες για την ασφάλεια και την προστασία ατόμων που έρχονται σε άμεση ή έμμεση
επαφή με αυτές. Ειδικότερα:
1 Θεμελιακή γείωση των νέων κτιρίων
2 Γείωση προστασίας των ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
3 Γείωση των μεταλλικών μερών των εγκαταστάσεων

Τα συστήματα γείωσης θα κατασκευστούν βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 και των
κανονισμών της ΔΕΗ. Κάθε σύστημα θα έχει ένα κεντρικό τερματικό ζυγό για κάθε σύστημα
διανομής ή κτιριακή εγκατάσταση, στον οποίο θα συνδέονται όλοι οι αγωγοί γείωσης.

8.4. Αντιεκρηκτική προστασία
Στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως Ζώνες 1 και 2, οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να
έχουν κατάλληλη αντιεκρηκτική προστασία. 

8.5. Εγκατάσταση φωτισμού και ρευματοδοτών
Η ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και ρευματοδοτών των κτιρίων και των υπαίθριων χώρων, θα
τροφοδοτείται από τους αντίστοιχους ηλεκτρικούς πίνακες. Η αφή και η σβέση των φωτιστικών θα
γίνεται μέσω διακοπτών τοποθετημένων σε κατάλληλες θέσεις (εσωτερικός φωτισμός).

Σε όλα τα νέα κτίρια, αίθουσες και τους κλειστούς χώρους πρέπει να εγκατασταθεί πλήρες
σύστημα εσωτερικού φωτισμού με λαμπτήρες φθορισμού και μονοφασικών ρευματοδοτών τύπου
«schuko».

Σε κάθε περίπτωση ο τύπος και η διάταξη των φωτιστικών σωμάτων θα είναι τέτοια ώστε να δίδει
ομοιόμορφο φωτισμό:

Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η στάθμη φωτισμού της επιφάνειας εργασίας σε κάθε επιμέρους
χώρο, που αναφέρεται στο παρακάτω Πίνακα:

Περιοχή έργου Στάθμη φωτισμού [Lux]
Γραφεία, εργαστήρια, αίθουσα ελέγχου 500
Αίθουσες στις οποίες εγκαθίσταται εξοπλισμός 200
Χώροι διέλευσης (διάδρομοι κλπ) 100
Κλιμακοστάσια 150

Σε συγκεκριμένες περιοχές του έργου όπου κρίνεται απαραίτητο θα εγκατασταθεί τοπικός
φωτισμός με προβολείς, ισχύος σύμφωνα με τη μελέτη.
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ΚΕΦ.4 - ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

1. ΓΕΝΙΚΑ 
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του έργου θα ξεκινήσει η διαδικασία «Θέσης των
μονάδων σε αποδοτική λειτουργία» και στη συνέχεια θα επακολουθήσουν οι «Δοκιμές
Ολοκλήρωσης». Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος οφείλει με δική του ευθύνη να υποβάλλει
τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την έναρξη των διαδικασιών αυτών προς έγκριση στην Υπηρεσία το
πρόγραμμα «θέσης των μονάδων σε αποδοτική λειτουργία», καθώς επίσης και αυτό των
«Δοκιμών ολοκλήρωσης». 

Η διάρκεια της «θέσης των μονάδων σε αποδοτική λειτουργία» ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες και
αρχίζει μετά από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας. Η «θέση των μονάδων σε αποδοτική λειτουργία»
μπορεί να γίνει για το σύνολο του έργου ή χωριστά για την γραμμή λυμάτων και χωριστά για την
γραμμή ιλύος, μετά την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας και ολοκληρώνεται, αφού αποδεδειγμένα
έχουν αναπτυχθεί οι διεργασίες (πχ. παραγωγή βιομάζας, παραγωγή βιοαερίου κτλ.) και μετά την
συνεχή λειτουργία των επιμέρους μονάδων για τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες, έτσι ώστε να
μπορέσει να επακολουθήσει η «Δοκιμαστική Λειτουργία των έργων από τον Ανάδοχο». 

Η δοκιμαστική λειτουργία των έργων από τον Ανάδοχο θα γίνει για το σύνολο του έργου (γραμμή
λυμάτων και γραμμή ιλύος), και θα αρχίσει μετά την ολοκλήρωση της «θέσης σε αποδοτική
λειτουργία» τόσο της γραμμής λυμάτων, όσο και της γραμμής ιλύος.. 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της «θέσης σε αποδοτική λειτουργία» και της «δοκιμαστικής
λειτουργίας των έργων από τον Ανάδοχο», ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία το Μητρώο
του Έργου, τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγιεινής, καθώς επίσης και τα Εγχειρίδια Λειτουργίας και
Συντήρησης. Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω, εκδίδεται σχετική Βεβαίωση Περάτωσης
Εργασιών. 

2. ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

2.1 Θέση μονάδων σε αποδοτική λειτουργία 
Η θέση σε αποδοτική λειτουργία περιλαμβάνει την ελεγχόμενη διοχέτευση λυμάτων στις επιμέρους
μονάδες, ώστε να:
- αναπτυχθεί η απαραίτητη βιομάζα, δηλαδή η συγκέντρωση του ανάμικτου υγρού στους

βιολογικούς αντιδραστήρας να είναι μεγαλύτερη του 80% της συγκέντρωσης σχεδιασμού, να
έχει παραχθεί επαρκής ποσότητα περίσσειας ιλύος για την λειτουργία της γραμμής ιλύος, ή/και
η παραγωγή βιοαερίου από την μονάδα χώνευσης να είναι μεγαλύτερη του 80% της τιμής
σχεδιασμού κλπ.

- ρυθμιστεί όλος ο επιμέρους εξοπλισμός και γίνει έλεγχος όλων των συστημάτων ασφαλείας,
που είναι διασυνδεδεμένα (interlocked)

- να λειτουργήσει η εγκατάσταση συνεχώς επί πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες. 

Κατά την «θέση των μονάδων σε αποδοτική λειτουργία» και μετά από ενημέρωση της Υπηρεσίας,
ο Ανάδοχος μπορεί μέσω κατάλληλων εκτροπών της ροής, απομόνωση ορισμένων μονάδων,
λειτουργία των μονάδων με διάφορα υδραυλικά και ρυπαντικά φορτία ή και μεταφορά βιομάζας
από άλλες λειτουργούσες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων να επιταχύνει την διαδικασία
ανάπτυξης βιομάζας.  

Η συνεχής λειτουργία μίας επιμέρους μονάδας (π.χ. προεπεξεργασία) ή των λειτουργιών ενός
ηλεκτρικού πίνακα θεωρείται ότι έληξε επιτυχώς μετά από συνεχή επιτυχημένη λειτουργία της
αντίστοιχης μονάδας επί πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον. Στην περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί η
παραπάνω απαίτηση, ο Ανάδοχος οφείλει να:
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- εντοπίσει τον λόγο της αποτυχίας
- υποβάλει προτάσεις για επανόρθωση
- λάβει γραπτή έγκριση για τις προτάσεις αυτές από την Υπηρεσία
- επανορθώσει το πρόβλημα και να επαναλάβει τη διαδικασία, ώστε οι μονάδες να

λειτουργήσουν συνεχώς για πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες. 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις δαπάνες που απαιτούνται για την θέση σε αποδοτική
λειτουργία. Στις δαπάνες του Αναδόχου περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και οι
κατωτέρω δαπάνες:
- Δαπάνες συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των μονάδων. Στον εξοπλισμό

αυτό περιλαμβάνονται και όλες οι εφεδρικές μονάδες (αντλίες, κινητήρες κλπ) για την ομαλή
και απρόσκοπτη λειτουργία των επιμέρους μονάδων.

- Οι δαπάνες για κάθε απαραίτητη εργασία, περιλαμβανομένων των δαπανών προσωπικού,
αναλωσίμων υλικών κλπ, ακόμη και αν δεν αναφέρονται ρητά στα συμβατικά τεύχη,
προκειμένου η όλη διαδικασία να είναι άρτια και σύμφωνη με τους κανόνες της τέχνης και της
επιστήμης.

- Δαπάνες προμήθειας, μισθώσεων, λειτουργίας και συντήρησης εργαλείων, εφοδίων,
μηχανημάτων, οχημάτων, βυτιοφόρων κλπ, που απαιτούνται για τη θέση σε αποδοτική
λειτουργία όλων των επιμέρους μονάδων.

- Δαπάνες για τα μέτρα ασφαλείας των επιμέρους μονάδων. Δαπάνες αποζημιώσεων για

ατυχήματα από ευθύνη του Αναδόχου που θα προκληθούν στο προσωπικό του Αναδόχου ή
σε τρίτους που εμπλέκονται ή μη στο έργο.

- Δαπάνες για το συστηματικό καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου και του εσωτερικού χώρου

όλων των επιμέρους μονάδων,

Κατά τη διάρκεια της θέσης σε αποδοτική λειτουργία, ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει πλήρη και
συνεχή τεχνική κάλυψη και να πραγματοποιεί κάθε ρύθμιση και επιδιόρθωση που θα καταστεί
αναγκαία. Επίσης θα προβεί σε αποκαταστάσεις ή/και επιδιορθώσεις, όπου αυτό απαιτείται, ούτως
ώστε το σύνολο του εξοπλισμού καθώς επίσης και τα έργα πολιτικού μηχανικού να μπορεί να
ανταποκριθεί στις προδιαγραφόμενες απαιτήσεις. 

Οι όποιες δαπάνες προκύψουν από την παράταση της «θέσης των μονάδων σε αποδοτική
λειτουργία» βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο, χωρίς αυτός να δικαιούται ουδεμία πρόσθετη
αποζημίωση εκ του γεγονότος αυτού.

2.2 Δοκιμαστική λειτουργία των έργων από τον Ανάδοχο
Μετά την ολοκλήρωση της «θέσης σε αποδοτική λειτουργία» ξεκινά την διαδικασία «Δοκιμαστική
Λειτουργία των Έργων από τον Ανάδοχο». Κατά την διαδικασία αυτή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να
αποδείξει στην Υπηρεσία ότι τηρούνται τα όρια εκροής, που ορίζονται στο Κεφάλαιο Α του
παρόντος Τεύχους (παρ.4.2 και 4.3) και όλος ο εξοπλισμός μπορεί να λειτουργήσει αξιόπιστα
όπως έχει μελετηθεί, ότι ανταποκρίνεται πλήρως στα κριτήρια απόδοσης που έχουν προδιαγραφεί
και ότι κάθε τμήμα του εξασφαλίζει όλα τα επίπεδα αυτοματισμού και ασφαλείας που
προδιαγράφονται.

Ο Ανάδοχος θα λειτουργήσει με δική του ευθύνη και δαπάνες για έξι (6) μήνες την Εγκατάσταση,
μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της «Θέσης σε αποδοτική λειτουργία». Κατά τη περίοδο αυτή, ο
Ανάδοχος θα διαθέσει το παρακάτω προσωπικό, με τις παρακάτω ειδικότητες:
- ένας (1) προϊστάμενος λειτουργίας: Μηχανικός 15ετούς εμπειρίας
- ένας (1) χημικός υπεύθυνος των χημικών αναλύσεων: Χημικός 5ετούς εμπειρίας
- ένας (1) εργοδηγός μηχανολόγος: 5ετούς εμπειρίας
- ένας (1) εργοδηγός ηλεκτρολόγος: 5ετούς εμπειρίας
- τρεις εργάτες
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Ο Ανάδοχος για την πραγματοποίηση των ελέγχων θα προμηθεύσει όλα τα απαραίτητα όργανα,
προσωπικό και όλον τον αναγκαίο εξοπλισμό και θα εκτελέσει όλες τις εργασίες που είναι
απαραίτητες για την ικανοποιητική διεξαγωγή των ελέγχων. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις
δαπάνες που απαιτούνται για την δοκιμαστική λειτουργία των μονάδων. Στις δαπάνες του
Αναδόχου περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και οι κατωτέρω δαπάνες που
βαρύνουν αποκλειστικά αυτόν:
- Δαπάνες συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των μονάδων. Στον εξοπλισμό

αυτό περιλαμβάνονται και όλες οι εφεδρικές μονάδες (αντλίες, κινητήρες κλπ) για την ομαλή
και απρόσκοπτη λειτουργία των επιμέρους μονάδων.

- Οι δαπάνες για κάθε απαραίτητη εργασία, περιλαμβανομένων των δαπανών προσωπικού,
αναλωσίμων υλικών κλπ ακόμη και αν δεν αναφέρονται ρητά στα συμβατικά τεύχη,
προκειμένου η όλη διαδικασία να είναι άρτια και σύμφωνη με τους κανόνες της τέχνης και της
επιστήμης.

- Δαπάνες προμήθειας, μισθώσεων, λειτουργίας και συντήρησης εργαλείων, εφοδίων,
μηχανημάτων, οχημάτων, βυτιοφόρων κλπ, που απαιτούνται για την δοκιμαστική λειτουργία
όλων των επιμέρους μονάδων.

- Δαπάνες για τα μέτρα ασφαλείας των επιμέρους μονάδων. Δαπάνες αποζημιώσεων για
ατυχήματα από ευθύνη του Αναδόχου που θα προκληθούν στο προσωπικό του Αναδόχου ή
σε τρίτους που εμπλέκονται ή μή στο έργο.

- Δαπάνες για το συστηματικό καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου και του εσωτερικού χώρου
όλων των επιμέρους μονάδων.

- Επίσης τον Ανάδοχο βαρύνουν οι απαραίτητες δαπάνες για τις δειγματοληψίες, καθώς επίσης
και τις εργαστηριακές αναλύσεις.

Την Υπηρεσία βαρύνουν οι δαπάνες χημικών, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού, καθώς
επίσης και οι δαπάνες μεταφοράς και διάθεσης των παραπροϊόντων επεξεργασίας (εσχαρίσματα,
άμμος, ιλύς κλπ).

Στις περιπτώσεις, που οι δοκιμές ολοκλήρωσης πραγματοποιούνται με την υφιστάμενη
εγκατάσταση επεξεργασίας σε λειτουργία (π.χ. στη περίπτωση επέκτασης υφιστάμενης ΕΕΛ), θα
πρέπει να εξασφαλίζεται ότι δεν δυσχεραίνεται, παρεμποδίζεται, διακόπτεται, επιβαρύνεται από
τον Ανάδοχο η ομαλή λειτουργία της υφιστάμενης εγκατάστασης. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει
υπόψη του τα παραπάνω κατά την προετοιμασία του προγράμματος «θέσης των επιμέρους
μονάδων σε αποδοτική λειτουργία» και των «δοκιμών ολοκλήρωσης», ώστε να τηρείται ο βασικός
αυτός όρος.

Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει την λήψη των αναγκαίων δειγμάτων και την εκτέλεση των
απαιτουμένων μετρήσεων και αναλύσεων σε εγκεκριμένο από την Υπηρεσία Εργαστήριο. Κάθε
δείγμα θα διαχωρίζεται σε δύο μέρη, εκ των οποίων το ένα θα παραλαμβάνει ο Ανάδοχος, ενώ το
δεύτερο θα παραδίδεται στην Υπηρεσία, η οποία θα προβαίνει σε ελέγχους στα δικά της ή
εξωτερικά εργαστήρια της επιλογής της. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να επισκέπτεται το
εργαστήριο που εκτελεί τις αναλύσεις για λογαριασμό του Αναδόχου και να ελέγχει εάν τηρούνται
οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Οι έλεγχοι τήρησης των αποδόσεων θεωρείται ότι ολοκληρώθηκαν ικανοποιητικά, εάν έχουν
επιτευχθεί τα ακόλουθα: 
(1) Τηρούνται τα όρια εκροών των παραγράφων 4.2 και 4.3 του Κεφαλαίου Α του παρόντος

Τεύχους
(2) Οι αποδόσεις επιμέρους μονάδων επεξεργασίας, είναι σύμφωνη με τα αναφερόμενα στο

Κεφάλαιο Α του παρόντος Τεύχους, παράγραφοι 4.2 και 4.3 (όπου έχει εφαρμογή)
(3) Οι λειτουργικές παράμετροι των επιμέρους μονάδων βρίσκονται μέσα στα επιτρεπόμενα και

προδιαγραφόμενα όρια αυτού του Τεύχους. 
(4) Το σύστημα ελέγχου λειτουργίας είναι κατάλληλο για την αυτοματοποιημένη λειτουργία των

εγκαταστάσεων
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Εάν ο έλεγχος αποτύχει είτε λόγω του ότι δεν τηρούνται οι παραπάνω απαιτήσεις είτε λόγω του ότι
παρουσιάστηκαν προβλήματα στον εξοπλισμό, ο Ανάδοχος οφείλει να:
- εντοπίσει τον λόγο της αποτυχίας
- υποβάλει προτάσεις για επανόρθωση
- λάβει γραπτή έγκριση για τις προτάσεις αυτές από την Υπηρεσία
- επανορθώσει το πρόβλημα και να επαναλάβει τη διαδικασία των «δοκιμών ολοκλήρωσης».

Οι όποιες δαπάνες προκύψουν από την παράταση των δοκιμών ολοκλήρωσης της Εγκατάστασης
Επεξεργασίας Λυμάτων, λόγω μη ικανοποίησης των συμβατικών απαιτήσεων, βαρύνουν
αποκλειστικά τον Ανάδοχο, χωρίς αυτός να δικαιούται ουδεμία πρόσθετη αποζημίωση εκ του
γεγονότος αυτού.

Οι δοκιμές μπορεί να επαναληφθούν μέχρι τρεις (3) φορές. Σε περίπτωση τελικής αστοχίας των
δοκιμών απόδοσης - συμμόρφωσης και μετά τη τρίτη επανάληψη, θα τεθούν σε εφαρμογή τα
οριζόμενα στη παρ.3, του Άρθρου 71 του Ν.3669/08.

Το Πρόγραμμα δειγματοληψιών και αναλύσεων παρουσιάζεται στο παρακάτω Πίνακα. Οι
δειγματοληψίες, οι μετρήσεις και οι αναλύσεις θα γίνουν σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα:
Standard Methods της APHA, EN, ΙSO κτλ. Στο πρόγραμμα που θα συντάξει ο Ανάδοχος για την
«θέση των μονάδων σε αποδοτική λειτουργία» και των «δοκιμών ολοκλήρωσης», θα καθορίσει
επακριβώς τις μετρούμενες παραμέτρους και τα πρότυπα δειγματοληψιών, μετρήσεων και
αναλύσεων. 

Θέση δειγματοληψίας Μετρούμενη 
παράμετρος

Συχνότητα
δειγματοληψίας

Τύπος δείγματος

Είσοδος ΕΕΛ

Παροχή Συνεχής

COD

Ημερήσια Σύνθετο

BOD5

TS
TKN
ΤΡ

Έξοδος πρωτοβάθμιας
καθίζησης

COD
Ημερήσια Σύνθετο BOD5

TS
TKN

3/βδομάδα Σύνθετο
ΤΡ

Πρωτοβάθμια ιλύς 
Παροχή Συνεχής 
Συγκέντρωση στερεών

2/ημέρα Στιγμιαίο 
VS / DS

Βιολογικός 
αντιδραστήρας 

DO Συνεχής

Συγκέντρωση στερεών 2/ημέρα Στιγμιαίο

VS / DS 2/ημέρα Στιγμιαίο

SVI Ημερήσια Στιγμιαίο 
Θερμοκρασία Ημερήσια Στιγμιαίο

Έξοδος ΔΤΚ

COD

Ημερήσια Σύνθετο

BOD5

TS
ΝΗ4-Ν
ΝΟ3-Ν
ΤΡ

Ανακυκλοφορία Παροχή Συνεχής

Περίσσεια ιλύς 
Παροχή Συνεχής

Συγκέντρωση στερεών 2/ημέρα Στιγμιαίο

Διύλιση Συγκέντρωση στερεών Ημερήσια Σύνθετο

Απολύμανση –
αποχλωρίωση 

Κολοβακτηρίδια Ημερήσια Σύνθετο

Υπολειμματικό χλώριο Συνεχής

Φρεάτιο εξόδου COD Ημερήσια Σύνθετο
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Θέση δειγματοληψίας Μετρούμενη 
παράμετρος

Συχνότητα
δειγματοληψίας

Τύπος δείγματος

BOD5

TS
ΝΗ4-Ν
ΝΟ3-Ν
ΤΡ

Έξοδος πάχυνσης –
αφυδάτωσης 

Συγκέντρωση στερεών 2/ημέρα Στιγμιαίο

Στραγγίδια πάχυνσης
– αφυδάτωσης 

COD
Ημερήσια 

Σύνθετο

TS Σύνθετο

Είσοδος χωνευτών 
Παροχή Συνεχής 
Συγκέντρωση στερεών

2/ημέρα Στιγμιαίο 
VS / DS

Χωνευτές 
Θερμοκρασία Συνεχής 
pH Συνεχής

Έξοδος χωνευτών
Παροχή 

2/ημέρα Στιγμιαίο Συγκέντρωση στερεών
VS / DS

Παραγόμενο βιοαέριο Παροχή Συνεχής 

Όπου στον παραπάνω Πίνακα, η συχνότητα δειγματοληψίας ορίζεται ως «συνεχής», η μετρούμενη
παράμετρος μετράται από όργανο in line.  

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της «θέσης σε αποδοτική λειτουργία» και της «Δοκιμαστικής
Λειτουργίας των Έργων από τον Ανάδοχο», ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία το Μητρώο
του Έργου, τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγιεινής, καθώς επίσης και τα Εγχειρίδια Λειτουργίας και
Συντήρησης. Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω, εκδίδεται σχετική Βεβαίωση Περάτωσης
Εργασιών. 

Κατά την διάρκεια της περιόδου «Δοκιμαστικής Λειτουργίας της ΕΕΛ από τον Ανάδοχο», ο
Ανάδοχος με δικές του δαπάνες και μέσα θα εκπαιδεύσει το προσωπικό του ΚτΕ, ώστε να μπορεί
αυτό να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις των υπηρεσιών διεύθυνσης, λειτουργίας και συντήρησης της
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων. Η διάρκεια της εκπαίδευσης ορίζεται σε δύο (2) μήνες. Για
τον σκοπό αυτό ο Ανάδοχος τέσσερις (4) μήνες πριν την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής
λειτουργίας θα προσδιορίσει τον αριθμό και τα προσόντα του απαιτούμενου προσωπικού
λειτουργίας και συντήρησης και θα συντάξει το πρόγραμμα εκπαίδευσης. Η Υπηρεσία θα εγκρίνει
το πρόγραμμα εκπαίδευσης, θα καθορίσει τον ακριβή αριθμό των εκπαιδευομένων ανά θέση και
θα διαθέσει το εν λόγω προσωπικό δύο (2) μήνες πριν την ολοκλήρωση της «Δοκιμαστικής
Λειτουργίας της ΕΕΛ από τον Ανάδοχο». 

3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Κατά τον χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
επιθεωρεί τακτικά το έργο, να το διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε
βλάβη του. Η συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τους κατασκευαστές του
εξοπλισμού.

Επισημαίνεται ότι στις δαπάνες συντήρησης κατά το χρόνο εγγύησης περιλαμβάνονται και:
- οι οποιεσδήποτε δαπάνες συντήρησης, των  εργασιών πολιτικού μηχανικού.
- οι οποιεσδήποτε δαπάνες συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

Δεν περιλαμβάνονται στις δαπάνες συντήρησης οι ακόλουθες δαπάνες, οι οποίες θεωρούνται σαν
βλάβες εκ της χρήσεως:
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- αναλώσιμα (πολυηλεκτρολύτης, ασβέστης, αποσμητικό υλικό κλπ)
- λιπαντικά εξοπλισμού 
- ασφάλειες των ηλεκτρικών πινάκων εφόσον οι καταστροφές τους δεν οφείλονται σε αστοχία

άλλου υλικού τα οποία θα αντικαταστήσει ή επισκευάσει ο Ανάδοχος
- ενδεικτικές λυχνίες των ηλεκτρικών πινάκων

Βλάβες λόγω κακής ή μη έγκαιρης συντήρησης δεν θεωρούνται βλάβες εκ της χρήσεως και
επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση που από εσφαλμένη συντήρηση η
αστοχία εξοπλισμού του έργου προκληθούν βλάβες σε άλλες εγκαταστάσεις και άτομα ο Ανάδοχος
είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση των βλαβών αυτών και την κάλυψη των
σχετικών απαιτήσεων που θα προκύψουν.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να αποκαθιστά άμεσα τις βλάβες. Εάν αυτό δεν γίνεται η Υπηρεσία διατηρεί το
δικαίωμα να αποκαταστήσει μόνη της με οποιοδήποτε τρόπο τις βλάβες, οπότε η σχετική δαπάνη
θα γίνεται εις βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος θα
καταβάλει και τις δαπάνες του προσωπικού του Κυρίου του Έργου που απασχολήθηκε για την
επισκευή των βλαβών.

Εάν ο Ανάδοχος δεν καταβάλει το σχετικό ποσό εντός δεκαπέντε ημερών από την ειδοποίηση η
είσπραξη αυτού γίνεται από τις εγγυητικές επιστολές που έχει προσκομίσει ή με οποιοδήποτε άλλο
νόμιμο τρόπο

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει και να ενημερώνει το ημερολόγιο των εργασιών
συντήρησης που έγιναν μέσα στο χρόνο που είχε την ευθύνη της συντήρησης. Στο ημερολόγιο θα
αναγράφονται και οι τυχόν βλάβες και δυσλειτουργίες που διαπιστώθηκαν και ο τρόπος
αποκατάστασής τους.

Με την λήξη της συντήρησης θα παραδοθεί το ημερολόγιο στην Υπηρεσία.

4. ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Μετά ολοκλήρωση της διαδικασίας «θέση των μονάδων σε αποδοτική λειτουργία» και της
«Δοκιμαστικής Λειτουργίας των Έργων από τον Ανάδοχο», ο Ανάδοχος υποχρεούται να
παραδώσει στην Υπηρεσία το Μητρώο του έργου το οποίο θα είναι συνταγμένο στην ελληνική
εκτός από τα εγχειρίδια των ξένων κατασκευαστών, τα οποία θα πρέπει να είναι συνταγμένα και
στην αγγλική. 

Όλα τα στοιχεία αυτά του μητρώου του έργου αριθμημένα και ταξινομημένα σε φακέλους θα
υποβληθούν στην Υπηρεσία και σε ψηφιακή μορφή.

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται ιδιαίτερης αμοιβής για την τήρηση και την παραγωγή των
προαναφερθέντων στοιχείων για την σύνταξη του μητρώου του έργου, αφού η σχετική δαπάνη
είναι ανηγμένη στα επιμέρους Άρθρα Τιμολογίου. 

Το Μητρώο του έργου θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: 
(1) Πίνακα απογραφής, στον οποίο θα εμφανίζονται περιληπτικά και κωδικοποιημένα όλα τα

επιμέρους έργα και ο εγκαθιστάμενος εξοπλισμός.
(2) Αντίγραφα τυποποιημένων διαστάσεων κατά DIN, κάθε σχεδίου με αριθμούς προοδευτικής

αρίθμησης, που χρησιμοποιήθηκε κατά την εκτέλεση του έργου με όλες τις μεταβολές,
αναθεωρήσεις, διορθώσεις και εγκρίσεις του αντίστοιχου «εγκρίνεται για την κατασκευή»
σχεδίου, έτσι ώστε κάθε τέτοιο σχέδιο να απεικονίζει επακριβώς το τμήμα του έργου όπως
αυτό κατασκευάσθηκε. Τα σχέδια αυτά πρέπει να έχουν την ένδειξη “ΟΠΩΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗΚΕ”.

(3) Εγχειρίδια εγκατάστασης με λεπτομερείς οδηγίες, με διαγράμματα και εικονογραφήσεις για την
συναρμολόγηση, ανέγερση και αποσυναρμολόγηση όλου το επιμέρους εξοπλισμού,
κατάλληλα κωδικοποιημένων σύμφωνα με τον Πίνακα Απογραφής.
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(4) Εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης με οδηγίες για τη ρύθμιση, λειτουργία, συντήρηση και
επισκευή κάθε επιμέρους εξοπλισμού, κατάλληλα κωδικοποιημένων, σύμφωνα με τον Πίνακα
Απογραφής. Θα πρέπει να περιλαμβάνονται χωριστά οι εργασίες και οι έλεγχοι, που θα
γίνονται καθημερινά, εβδομαδιαία, μηνιαία κλπ, καθώς επίσης και οι έκτακτοι έλεγχοι και
εργασίες, που θα πρέπει να γίνονται μετά την συμπλήρωση ορισμένων ωρών λειτουργίας. Το
εγχειρίδιο πρέπει να συνοδεύεται και με όλα τα έντυπα που πρέπει να συμπληρώνονται για
τον έλεγχο της λειτουργίας του εξοπλισμού.

(5) Πίνακα υλικών και εργαλείων, που απαιτούνται για την λειτουργία και συντήρηση, όπως:
- χρώματα

- λιπαντικά
- εργαλεία για συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση
- χημικά αντιδραστήρα για λειτουργία ρύθμισης των οργάνων 

(6) Πίνακα ανταλλακτικών και αναλώσιμων σε ετήσια βάση καθώς επίσης και τυχόν απαιτήσεις για
μακροπρόθεσμες σημαντικές επισκευές.

(7) Αναλυτική λίστα των υπεργολάβων και προμηθευτών που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο, στην
οποία θα περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες πληροφορίες:
- Όνομα προμηθευτών/υπεργολάβων
- Διεύθυνση και τηλέφωνο
- Όνομα αρμοδίου
- Περιγραφή της υπηρεσίας, ή των υλικών που χορήγησε

(8) Φωτογραφίες: Για κάθε μονάδα επεξεργασίας θα περιέχονται δέκα (10) τουλάχιστον έγχρωμες
φωτογραφίες από τις διάφορες φάσεις κατασκευής. Υποχρεωτικά θα περιλαμβάνονται
φωτογραφίες από το αρχικό στάδιο (πριν αρχίσουν οι εργασίες της εργολαβίας) και από το
τελικό στάδιο, μετά την «θέση της μονάδας σε αποδοτική λειτουργία».

(9) Πρόγραμμα ποιότητας έργου: Θα περιλαμβάνεται το πρόγραμμα ποιότητας που εφαρμόστηκε
για το έργο, καθώς επίσης και όλα τα πρακτικά δοκιμών. 

Στο μητρώο έργου θα συμπεριληφθούν και τα πρακτικά των συσκέψεων μεταξύ της επίβλεψης και
αντιπροσώπων του Αναδόχου, που ορίζονται στο Άρθρο 8.6 της ΓΣΥ εφόσον αυτό ζητηθεί από
την Υπηρεσία.

Το Μητρώο του Έργου θα παραδοθεί σε τρία αντίγραφα και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για
να για να συνταχθεί η βεβαίωση περάτωσης εργασιών, καθώς επίσης και ένα αντίγραφο σε
ψηφιακή μορφή.
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Γ. ΕΡΓΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

ΚΕΦ.1 - ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ
Η συνολική έκταση του οικισμού είναι 270στρ. Με πυκνότητα οίκησης ίση προς 18 κατ/στρ. ο
πληθυσμός 40ετία θα ανέλθει σε 4.860κατ. Για την εικοσαετία μπορεί να ληφθεί πυκνότητα
οίκησης 12 κατ./στρ., δηλαδή 3.240 κάτοικοι.

Λαμβάνεται πληθυσμός για την:
20ετία - 3.200 κάτοικοι
40ετία - 4.900 κάτοικοι

Από την συνολική έκταση 270 στρ. τα 180στρ. θα εξυπηρετηθούν από τα δίκτυα βαρύτητας με
αντίστοιχο πληθυσμό 3.270 κατ. Εκτιμάται ομοιόμορφη κατανομή του πληθυσμού σε όλη την
έκταση. 

Αναλογικά και με βάση όσα αναγράφηκαν θα έχουμε μέση πιθανή πυκνότητα οίκησης:
20ετία 3200:270 = 11,85 κατ/στρ.
40ετία 4900:270 = 18,15 κατ/στρ.
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ΚΕΦ.2 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Γενικά περιγραφικά στοιχεία 
Η παρούσα Ενότητα περιλαμβάνει τα εσωτερικά δίκτυα ακαθάρτων ελεύθερης ροής, την
συγκέντρωσή τους στο τελικό φρεάτιο και από εκεί στο αντλιοστάσιο. Από το αντλιοστάσιο τα
λύματα με δίδυμο καταθλιπτικό αγωγό θα διαβιβάζονται στο υφιστάμενο αντλιοστάσιο της
παραλίας Διονυσίου. 

Τα δίκτυα ελεύθερης ροής θα είναι από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος (corrugated)
και οι καταθλιπτικοί αγωγοί από υλικό πολυαιθυλενίου (PE 100) ισχυρής αντοχής 10ατμ.

2. Διάταξη δικτύων 
Τα δίκτυα ακαθάρτων θα διαταχθούν κατά μήκος των δρόμων του εγκεκριμένου ρυμοτομικού
σχεδίου στο τμήμα του οικισμού πάνω από τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Μουδανιών – Πλαγίων
με τέτοιο τρόπο που να εξυπηρετεί όλες τις ιδιοκτησίες και με ελάχιστη κλίση σε μηκοτομή 4‰. 

Όπου το βάθος εκσκαφών ξεπερνάει τα 1,80 μέτρα στον χάνδακα θα τοποθετηθούν στην φάση
κατασκευής αντιστηρίξεις με μεταλλικά πετάσματα.

Ο καταθλιπτικός αγωγός θα είναι δίδυμος διαμέτρου 140χλστ. Το μήκος του αγωγού ανέρχεται σε
607 μέτρα και κατά την διάβαση από το ρέμα θα γίνει ανάρτησή του σε μήκος 22μ από την
υφιστάμενη γέφυρα όπου στο τμήμα αυτό θα τοποθετηθεί μέσα σε πλαστικό αγωγό δομημένου
τοιχώματος.

3. Τεχνικά έργα

Φρεάτια επίσκεψης
Τα προκατασκευασμένα φρεάτια θα είναι από συνθετικό υλικό. Θα είναι πλήρως στεγανά και
συμμορφούμενα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2:2009 για χρήση σε δρόμους κυκλοφορίας κάθε
τύπου οχημάτων και σε βάθος κατασκευής μέχρι 6μ. Τα φρεάτια θα αποτελούνται από βάση, από
μονάδες προέκτασης, κώνου και πλαίσιο στο οποίο τοποθετείται χυτοσιδερένιο κάλυμμα με όλα τα
απαιτούμενα εξαρτήματα σύνδεσης και στεγάνωσης.

Τα προκατασκευασμένα φρεάτια θα αποτελούνται από:

Βάση στην οποία συμπεριλαμβάνονται:
 Διπλός πάτος με εκτενείς εσωτερικές νευρώσεις της βάσης. Έτσι εξασφαλίζει την αντοχή της

βάσης σε παραμορφώσεις, σε συνθήκες υψηλής στάθμης υδροφόρου ορίζοντα και στα φορτία
κυκλοφορίας, κατά ΕΝ 13598-2, ΕΝ 14802 και DIN 1072 (SLW 60) ΕΝ.

 Κέλυφος καναλιού ροής με πολλαπλές διατάξεις ροής εισόδου - εξόδου και όλα τα
απαιτούμενα εξαρτήματα σύνδεσης και στεγανοποίησης.

 Βάση για συγκολλημένες εισόδους και εξόδους με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης. Είναι
εσωτερικής διαμέτρου 1.000χλστ. και έχει ύψος 0,70μ. για σωλήνες έως Φ315χλστ. Για
σωλήνες μεγαλύτερου διαμέτρου το ύψος της βάσης είναι 1,20μ.

Μονάδα Επέκτασης συνδεδεμένη με την βάση του φρεατίου απολύτως στεγανά, σύμφωνα με το
πρότυπο ΕΝ1401 και ΕΝ1277 και αριθμό τεμαχίων ανάλογο του απαιτούμενου συνολικού ύφους
του φρεατίου η σωλήνα πολυπροπυλενίου (ΡΡ) διπλού δομημένου τοιχώματος SN8 με λεία
εσωτερική επιφάνεια κατά ΕΝ 13476-3:2007 στο εκάστοτε απαιτούμενο ύψος.

Κώνος με σταθερή τηλεσκοπική προέκταση στις διαστάσεις του καλύμματος του φρεατίου. Ο
κώνος ενώνεται με την προέκταση του φρεατίου απολύτως στεγανά, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ
1401 και ΕΝ 1277.
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Το φρεάτιο θα επικαλυφθεί με πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα που παραλαμβάνει τα
υπερκείμενα κινητά και μόνιμα φορτία και τα μεταβιβάζει στο έδαφος. Επίσης η πλάκα
σκυροδέματος ενεργεί και ως αγκύρωση του φρεατίου σε σχέση με την άνωση που επιδρά σε
αυτό, εξαιτίας των υπόγειων νερών. Το πάνω χείλος του κυλίνδρου του φρεατίου τοποθετείται
πάντοτε σε στάθμη μεγαλύτερη σχετικά προς τον φρεάτιο ορίζοντα. Επιπρόσθετα το χείλος του
φρεατίου μπαίνει σε κατάλληλη εγκοπή της πλάκας σκυροδέματος, ενώ μένει διάκενο τουλάχιστο 2
εκ. στο οποίο τοποθετείται δακτύλιος πολυστερίνης. Η στεγανοποίηση του φρεατίου για να μη
μπαίνουν υπόγεια νερά, επιτυγχάνεται με ελαστικό στεγανωτικό παρέμβλημα που τοποθετείται
πριν από την σκυροδέτηση, αν αυτό κριθεί απαραίτητο ή κατά οποιονδήποτε άλλον παραδεκτό
τεχνικό τρόπο. Εάν από λεπτομερείς υπολογισμούς προκύπτει ότι παραλαμβάνεται και
διαβιβάζεται στο έδαφος η δύναμη της άνωσης (αυλακωτοί σωλήνες κλπ) είναι δυνατό να μη
απαιτηθεί πλάκα αγκύρωσης για την άνωση.

Tο όρυγμα του φρεατίου επιχώνεται με αμμοχάλικο ή κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής μέχρι την
στάθμη όπου θα καθίσει η πλάκα επικάλυψης. Ύστερα και από την τοποθέτηση της πλάκας
επικάλυψης θα πραγματοποιηθούν οι τελικές επιχώσεις του ορύγματος.

Φρεάτια εξαερισμού
 Κατά μήκος των ωθητικών αγωγών, όπου απαιτείται, θα τοποθετηθούν φρεάτια με κατάλληλα

εξαεριστικά για να αποφεύγεται η δημιουργία θυλάκων αέρα. Τα εξαεριστικά θα
τοποθετηθούν στα σημεία όπου η μηκοτομή παρουσιάζει τοπικά μέγιστα υψόμετρα.

 Στον σχεδιασμό θα ληφθεί πρόνοια για τη δυνατότητα εκκένωσης/καθαρισμού των αγωγών.
 Τα φρεάτια θα είναι ορθογωνικής μορφής με εξωτερικές διαστάσεις τουλάχιστον 2,0x2,0μ.
 Αρχικά θα γίνει εκσκαφή με ανοικτό σκάμα. Το έδαφος θα εξυγιανθεί με αμμοχάλικο πάχους

15εκ. Στη συνέχεια σε πάχος 10εκ. γίνεται διάστρωση άοπλου σκυροδέματος C12/15. Τα
φρεάτια θα κατασκευαστούν από σκυρόδεμα C25/30 με οπλισμό Β500c στην πλάκα
επικάλυψης και πυθμένα και με οπλισμό δομικού πλέγματος Τ188 στα τοιχεία. Εσωτερικά θα
επιχρισθούν με τσιμεντοκονία των 650 και 900χγρ. και εξωτερικά θα επαλειφθούν με
ασφαλτικό υλικό. Πάνω από την πλάκα επικάλυψης θα γίνει επάλειψη με ασφαλτικό υλικό.

Καλύμματα φρεατίων 
Τα πλαίσια και τα καλύμματα των φρεατίων θα είναι από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος
σφαιροειδούς γραφίτη - ductile iron). Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα συμφωνούν με το
σύστημα ποιοτικής οργάνωσης του Διεθνούς Προτύπου ISO. 

Στα φρεάτια του δικτύου τα πλαίσια και τα καλύμματα θα είναι κατηγορίας D400 με κυκλικό πλαίσιο
τουλάχιστον 830 χλστ. και κάλυμμα τουλάχιστον 600 χλστ. Το βάρος του ζεύγους πλαισίου -
καλύμματος θα είναι μεγαλύτερο ή ίσο με 100 χγρ. 

Στα φρεάτια εξαερισμού τα πλαίσια και τα καλύμματα θα είναι κατηγορίας D400 με τετράγωνο
πλαίσιο διαστάσεων τουλάχιστον 850x850 και κυκλικό κάλυμμα τουλάχιστον Φ600χλστ. Το βάρος
του ζεύγους θα είναι μεγαλύτερο ή ίσο με 100χγρ. και μικρότερο από 130χγρ. 
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