
 

 

 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ       
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ       
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ      

Αριθμ. Απόφ.355/2023 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 34/2023 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
του Δήμου Νέας Προποντίδας. 

 
ΘΕΜΑ: «Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας με ανοιχτό διαγωνισμό, έγκριση των 
τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμό των όρων του διαγωνισμού για την 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ε.Λ. ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ  ΕΤΗ 2023 - 2024  (ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ)» 
 
 

Στα Νέα Μουδανιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 20η του μηνός 
Νοεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 
η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέας Προποντίδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
101547/16-11-2023 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία 
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).  

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή στο σύνολο των εννέα (9) βρέθηκαν 
παρόντα τα πέντε (5) μέλη, ήτοι: 

  
                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Καρράς Εμμανουήλ, Πρόεδρος  
2. Κοκκινίδης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος 
3. Καραπανταζής Ιωάννης, τακτικό μέλος 
4. Εμμανουηλίδου Αθανασία, τακτικό μέλος 
 5. Χατζηαλέξης Δημήτριος, τακτικό μέλος 
 

1. Μηκέ Χριστίνα  
2. Γιακαγιάς Ιωάννης  
3. Ιορδανίδου Πελαγία 
4. Τσούφης Δημήτριος 

 

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη 
δημοτική υπάλληλο Θωμοπούλου Ιωάννα. 

 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικά με την έγκριση 

ανάθεσης της προμήθειας με ανοιχτό διαγωνισμό, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και 
καθορισμό των όρων του διαγωνισμού για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ε.Λ. ΔΗΜΟΥ Ν. 
ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ  ΕΤΗ 2023 - 2024  (ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ), έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ.101148/16-11-2023 εισήγηση, η οποία 
έχει ως εξής: 

 
«Σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018: «Δεν απαιτείται απόφαση του 

δημοτικού συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, 
προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας. […]»  
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Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ.θ και ιδ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «[…]θ) 
Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και 
κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και 
υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από 
μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. ιδ) Ασκεί 
καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, 
ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του 
Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση. […]» 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται 
και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61.» 
 
Στο Δήμο μας υπάρχει ανάγκη για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  Ε.Ε.Λ. ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ 
ΤΑ  ΕΤΗ 2023 - 2024  (ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ) και θα χρηματοδοτηθεί από το ιδίους πόρους 

 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ 

1. Να εγκριθεί η διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  Ε.Ε.Λ. ΔΗΜΟΥ Ν. 
ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ  ΕΤΗ 2023 - 2024  (ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ) 
2. Να εγκριθούν οι  τεχνικές προδιαγραφές της  παραπάνω υπηρεσία 

3. Να καθοριστούν όροι του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού προϋπολογισμού 1.901.448,00 €, 
σύμφωνα με τη συνημμένη διακήρυξη». 

 
 
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη όλα τα 

παραπάνω και τις διατάξεις του Ν.3643/2006, του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 31 του Ν.5013/2023, καθώς και την παραπάνω 
εισήγηση  

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 

1. Εγκρίνει τη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  Ε.Ε.Λ. ΔΗΜΟΥ Ν. 
ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ  ΕΤΗ 2023 - 2024  (ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ) 
2. Εγκρίνει τις  τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας 

3. Καθορίζει τους όρους του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού προϋπολογισμού 1.901.448,00 €, 
σύμφωνα με τη συνημμένη διακήρυξη, η οποία θα αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα της 
απόφασης αυτής. 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 
 
 
 
 
 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : 

 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  Ε.Ε.Λ. ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ  ΕΤΗ 2023 - 2024   

(ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ) 

 
 
 

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός 
Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάση τιμής (δηλαδή η χαμηλότερη τιμή) 
 
 
 
 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 1.901.448,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ   
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ   
Μ. Αλεξάνδρου 26, Ν. Μουδανιά Τ.Κ. 63200 Γενική υπηρεσία 

 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ε.Λ. ΔΗΜΟΥ 

ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ 
ΕΤΗ 2023-2024 

 
 
 
 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 
 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι παροχή υπηρεσιών, λειτουργίας, συντήρησης, ελέγχου, εξαγωγής, 
μεταφοράς, αποσυναρμολόγησης, επισκευής, επανασυναρμολόγησης, επιστροφής, εγκατάστασης 
και ρύθμισης λειτουργίας, του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας λυμάτων Ν. Ποτίδαιας, Ν. Μουδανιών, Διονυσίου, Σημάντρων και Ν. Καλλικράτειας, 
του Δήμου Ν. Προποντίδας καθώς και την παροχή υπηρεσιών ελέγχου και καθαρισμού αγωγών και 
δεξαμενών των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων.  

   Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα την εγκεκριμένη συγγραφή υποχρεώσεων και τις 
τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες του επιβλέποντος τεχνικού καθώς και σύμφωνα με τους 
Νόμους και τις Διατάξεις που διέπουν τα Δημόσιες Συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών, όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα. 

Ο προϋπολογισμός  της σύμβασης για το χρονικό διάστημα των δύο ετών ανέρχεται στο ποσό των 
950.724,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 
1.178.897,76 €), η δε πίστωση θα καλυφθεί με ιδίους πόρους. 

Ο χρόνος εκτέλεσης της εργασίας είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες ή μέχρι εξαντλήσεως της 
προβλεπόμενης δαπάνης της σύμβασης. Στην παρούσα σύμβαση τίθεται δικαίωμα προαίρεσης για 
επί πλέον χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων μηνών (24) με τους ίδιους όρους.   

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης (σύμβαση με το δικαίωμα προαίρεσης, για επιπλέον δύο χρόνια 
(εφόσον ενεργοποιηθεί), ανέρχεται στο ποσό των 950.724,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολική 
δαπάνη 1.178.897,76 €, η δε πίστωση θα καλυφθεί με ιδίους πόρους. 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  
 
Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ  
Ταχυδρομική διεύθυνση ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 26  
Πόλη ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ  
Ταχυδρομικός Κωδικός 63200  
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ  
Κωδικός ΝUTS GR127  
Τηλέφωνο 2373350250  
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  asterios@nea-propontida.gr , antonis@nea-

propontida.gr  
Αρμόδιος για πληροφορίες Αστέριος Παπαστεργίου,  

Σταματίου Αντώνιος  
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.nea-propontida.gr  

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι o Δήμος Νέας Προποντίδας και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση Υποτομέας 
Ο.Τ.Α.  
 
Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες (Δημοτικές 
Υπηρεσίες)  
 
Στοιχεία Επικοινωνίας  
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr  
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.nea-
propontida.gr  
 
1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση 
Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 του Ν. 4412/16.  
 
Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Νέας Προποντίδας, Η δαπάνη για την 
εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 02.25.6262.0006 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του 
οικονομικού έτους 2023 έ ω ς  2025 και εφόσον ενεργοποιηθεί το δικαίωμα προαίρεσης  και στο 
οικονομικό έτος 2025 έως 2027. 

Για την κάλυψη της δαπάνης της παρούσας σύμβασης έχει δεσμευτεί σχετική πίστωση σε βάρος του 
ΚΑ 02.25.6262.0006 του προϋπολογισμού με την υπ’ αριθ. 11599/13-02-2023 απόφαση Δημάρχου 
ανάληψης υποχρέωσης πολυετούς δαπάνης, με ΑΔΑ:Ψ3Τ0ΩΚΤ-Π1Ν, επί της οποίας υπάρχει 
βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη 
συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο 
Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 205/13-02-2023 με ΑΔΑ:68ΞΧΩΚΤ-ΟΓΙ 
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  
Συγκεκριμένα αφορά :  

Την παροχή υπηρεσιών, λειτουργίας, συντήρησης, ελέγχου, εξαγωγής, μεταφοράς, 
αποσυναρμολόγησης, επισκευής, επανασυναρμολόγησης, επιστροφής, εγκατάστασης και ρύθμισης 
λειτουργίας, του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων 
Ν. Ποτίδαιας, Ν. Μουδανιών, Διονυσίου, Σημάντρων και Ν. Καλλικράτειας, του Δήμου Ν. 
Προποντίδας καθώς και την παροχή υπηρεσιών ελέγχου και καθαρισμού αγωγών και δεξαμενών 
των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων.  

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα την εγκεκριμένη συγγραφή υποχρεώσεων και τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τις οδηγίες του επιβλέποντος τεχνικού καθώς και σύμφωνα με τους Νόμους και 
τις Διατάξεις που διέπουν τα Δημόσιες Συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν μέχρι σήμερα. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων  CPV: 90481000-2) ((Λειτουργία σταθμού επεξεργασίας λυμάτων)) 

Ο προϋπολογισμός  της σύμβασης για το χρονικό διάστημα των δύο ετών ανέρχεται στο ποσό των 
950.724,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 
1.178.897,76 €), η δε πίστωση θα καλυφθεί με ιδίους πόρους. 

Ο χρόνος εκτέλεσης της εργασίας είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες ή μέχρι εξαντλήσεως της 
προβλεπόμενης δαπάνης της σύμβασης. Στην παρούσα σύμβαση τίθεται δικαίωμα προαίρεσης για 
επί πλέον χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων μηνών (24) με τους ίδιους όρους.   

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης (σύμβαση με το δικαίωμα προαίρεσής, για επιπλέον δύο χρόνια 
εφόσον ενεργοποιηθεί), ανέρχεται στο ποσό των 950.724,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολική 
δαπάνη 1.178.897,76 €, η δε πίστωση θα καλυφθεί με ιδίους πόρους. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην παρούσα 
διακήρυξη καθώς και στα παραρτήματα που επισυνάπτονται σ αυτή.  
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει της τιμής.  
   

Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

Α.Α. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Εργασία ελέγχου - συντήρησης, 
αποσύνδεσης από ηλεκτρικό & υδραυλικό 
δίκτυο, υποβρύχιας αντλίας λυμάτων, 
υποβρύχιου αναδευτήρα, φυσητήρα, 
πλαγιοφορείου γέφυρας, 
ηλεκτροκινητήρα, κ.λπ. εξοπλισμού, από 
τις  Ε.Ε.Λ. του Δήμου Νέας Προποντίδας 

1 τεμάχιο 120 100,00 12.000,00 

2 Εργασία γερανού για την εξαγωγή ή 
εγκατάσταση, υποβρύχιας αντλίας 
λυμάτων, υποβρύχιου αναδευτήρα, 
φυσητήρα, πλαγιοφορείου γέφυρας, 
ηλεκτροκινητήρα, κ.λπ. εξοπλισμού, από 
τις  Ε.Ε.Λ. του Δήμου Νέας Προποντίδας 

2 τεμάχιο 120 200,00 24.000,00 
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3 Εργασία μεταφοράς σε ειδικευμένο 
συνεργείο για επισκευή, υποβρύχιας 
αντλίας λυμάτων, υποβρύχιου 
αναδευτήρα, φυσητήρα, πλαγιοφορείου 
γέφυρας, ηλεκτροκινητήρα, κ.λπ. 
εξοπλισμού, από τις  Ε.Ε.Λ. του Δήμου 
Νέας Προποντίδας 

3 τεμάχιο 120 100,00 12.000,00 

4 Εργασία αποσυναρμολόγησης και 
επανασυναρμολόγησης, υποβρύχιας 
αντλίας λυμάτων, υποβρύχιου 
αναδευτήρα, φυσητήρα, πλαγιοφορείου 
γέφυρας, ηλεκτροκινητήρα, κ.λπ. 
εξοπλισμού, από τις  Ε.Ε.Λ. του Δήμου 
Νέας Προποντίδας 

4 τεμάχιο 50 350,00 17.500,00 

5 Εργασία επισκευής, υποβρύχιου 
ηλεκτροκινητήρα αντλίας λυμάτων, ή 
υποβρύχιου αναδευτήρα, ισχύος από 2 
KW έως και 20 KW. 

5 τεμάχιο 20 3.000,00 60.000,00 

6 Εργασία επισκευής, υποβρύχιου 
ηλεκτροκινητήρα αντλίας λυμάτων, ή 
υποβρύχιου αναδευτήρα, ισχύος από 21 
KW έως και 50 KW. 

6 τεμάχιο 3 5.000,00 15.000,00 

7 Εργασία επισκευής, πλαγιοφορείου 
γέφυρας καθίζησης. 

7 τεμάχιο 2 2.075,00 4.150,00 

8 Εργασία επισκευής, ηλεκτροκινητήρα 
ισχύος από 2 PS έως και 20 PS. 

8 τεμάχιο 10 1.000,00 10.000,00 

9 Εργασία επισκευής, ηλεκτροκινητήρα 
ισχύος από 21 PS έως και 50 PS. 

9 τεμάχιο 10 2.000,00 20.000,00 

10 Εργασία επισκευής, ρύθμισης, 
αυτοματισμών, ηλεκτροκινητήρων,  Ε.Ε.Λ. 

10 τεμάχιο 50 300,00 15.000,00 

11 Εργασία επισκευής, ανακατασκευής 
ηλεκτρικού πίνακα ηλεκτροκινητήρα 
ισχύος έως 20 PS 

11 τεμάχιο 20 420,00 8.400,00 

Α.Α. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

12 Εργασία επισκευής, ανακατασκευής 
ηλεκτρικού πίνακα ηλεκτροκινητήρα 
ισχύος από 21 έως 50 PS 

12 τεμάχιο 10 600,00 6.000,00 

13 Εργασία επισκευής αντικατάστασης 
ηλεκτρικής γραμμής ηλεκτροκινητήρα 
ισχύος έως 20 PS 

13 τεμάχιο 10 610,00 6.100,00 

14 Εργασία επισκευής αντικατάστασης 
ηλεκτρικής γραμμής ηλεκτροκινητήρα 
ισχύος από 21 έως 50 PS 

14 τεμάχιο 10 750,00 7.500,00 

15 Εργασία εξαγωγής, καθαρισμού και 
επανατοποθέτησης διαχυτικού δίσκου, 

15 τεμάχιο 10 100,00 1.000,00 
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συστήματος υποβρύχιου αερισμού   

16 Εργασία εξαγωγής και αντικατάστασης 
με νέο διαχυτικού δίσκου, συστήματος 
υποβρύχιου αερισμού   

16 τεμάχιο 10 180,00 1.800,00 

17 Εργασία εξαγωγής, επισκευή και 
επανεγκατάσταση περιστρεφόμενου 
κόσκινου λυμάτων εισόδου Ε.Ε.Λ.   

17 τεμάχιο 1 3.500,00 3.500,00 

18 Εργασία επισκευής συστήματος 
αυτομάτου πλύσεως περιστρεφόμενου 
κόσκινου λυμάτων εισόδου Ε.Ε.Λ.   

18 τεμάχιο 1 950,00 950,00 

19 Εργασία εξαγωγής και αντικατάσταση με 
νέους των οδηγών ανέλκυσης 
υποβρύχιας αντλίας λυμάτων 

19 τεμάχιο 4 740,00 2.960,00 

20 Εργασία εξαγωγής και αντικατάσταση με 
νέους των οδηγών ανέλκυσης 
υποβρύχιου αναδευτήρα λυμάτων 

20 τεμάχιο 2 940,00 1.880,00 

21 Εργασία εξαγωγής και αντικατάσταση με 
νέα βάσης (pedestal), υποβρύχιας 
αντλίας λυμάτων 

21 τεμάχιο 4 780,00 3.120,00 

22 Εργασία αντικατάστασης τμήματος 
χαλύβδινου αγωγού, μεταφοράς αέρα 
συστήματος αερισμού Ε.Ε.Λ. 

22 τεμάχιο 2 600,00 1.200,00 

23 Εργασία αντικατάστασης τμήματος 
αγωγού από PVC, μεταφοράς αέρα 
συστήματος αερισμού Ε.Ε.Λ. 

23 τεμάχιο 10 320,00 3.200,00 

24 Εργασία αντικατάστασης, ρύθμισης 
πιεζοστατικού φλοτέρ στάθμης λυμάτων 

24 τεμάχιο 2 920,00 1.840,00 

25 Εργασία αντικατάστασης, ηλεκτρονικού 
χλωριωτή 

25 τεμάχιο 1 970,00 970,00 

26 Εργασία αντικατάστασης και ρύθμισης 
λειτουργίας ταινίας φίλτρανσης 
φιλτρόπρεσσας λάσπης 

26 τεμάχιο 1 4.000,00 4.000,00 

27 Εργασία ελέγχου και ρύθμισης 
λειτουργίας μονάδας παρασκευής 
πολυηλεκτρολύτη 

27 τεμάχιο 1 1.000,00 1.000,00 

28 Εργασία ελέγχου και αντικατάστασης του 
κεντρικού ρουλεμάν γέφυρας καθίζησης 
λάσπης 

28 τεμάχιο 2 4.560,00 9.120,00 

29 Εργασία ελέγχου και αποκατάστασης 
βλάβης ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους 

29 τεμάχιο 1 1.850,00 1.850,00 
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Α.Α. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

30 Εργασία ελέγχου και επισκευής 
φυσητήρα αερισμού, ισχύος έως και 15 
κW 

30 τεμάχιο 4 3.970,00 15.880,00 

31 Εργασία ελέγχου και επισκευής 
φυσητήρα αερισμού, ισχύος από 15 
έως και 45 κW 

31 τεμάχιο 4 5.160,00 20.640,00 

32 Εργασία ελέγχου και επισκευής 
ρυθμιστή στροφών (inverter), ισχύος 
έως και 40 κW 

32 τεμάχιο 2 3.840,00 7.680,00 

33 Εργασία ελέγχου, επισκευής και 
ρύθμισης βαλβίδων ασφαλείας 
γραμμών αέρος, συστήματος αερισμού 
Ε.Ε.Λ. 

33 τεμάχιο 12 500,00 6.000,00 

34 Εργασία επισκευής κεντρικής μονάδας 
PLC συστήματος αυτοματισμού 

34 τεμάχιο 1 2.000,00 2.000,00 

35 Εργασία επισκευής τροφοδοτικού PLC  35 τεμάχιο 2 400,00 800,00 

36 Εργασία επισκευής κάρτας ψηφιακών 
εισόδων - εξόδων ή αναλογικών 
εισόδων PLC 

36 τεμάχιο 2 592,00 1.184,00 

37 Εργασίες ελέγχου και καθαρισμού 
φρεατίων, αγωγών και δεξαμενών 
Ε.Ε.Λ. 

37 Ωριαία 
δαπάνη 

100 125,00 12.500,00 

38 Εργασία ελέγχου και ρύθμισης των 
φυσικοχημικών παραμέτρων 
λειτουργίας Ε.Ε.Λ. από Χημικό 
Μηχανικό Π.Ε. 

38 Ωριαία 
δαπάνη 

2.000 20,00 40.000,00 

39 Εργασία ελέγχου και ρύθμισης των 
παραμέτρων του 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 
Ε.Ε.Λ. από Ηλεκτρολόγο Π.Ε. ή Τ.Ε. ή 
Μηχανολόγο Μηχανικό Π.Ε. ή Τ.Ε. 

39 Ωριαία 
δαπάνη 

4.000 18,00 72.000,00 

40 Εργασία επίβλεψης λειτουργίας Ε.Ε.Λ. 
από Χημικό Μηχανικό Π.Ε. ή Μηχανικό 
Αντιρρύπανσης Τ.Ε.  

40 Ωριαία 
δαπάνη 

4.000 18,00 72.000,00 

41 Εργασία Μηχανικού αυτοματισμών 
T.E., για τον έλεγχο και 
προγραμματισμό των συστημάτων 
αυτοματισμού Ε.Ε.Λ. (PLC) 

41 Ωριαία 
δαπάνη 

2.000 18,00 36.000,00 

42 Εργασία ηλεκτροτεχνίτη ή τεχνίτη 
υδραυλικού ή μηχανοτεχνίτη για την 
λειτουργία Ε.Ε.Λ. 

42 Ωριαία 
δαπάνη 

19.200 15,00 288.000,0
0 
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43 Εργασία εργάτη για την λειτουργία 
Ε.Ε.Λ. 

43 Ωριαία 
δαπάνη 

10.000 12,00 120.000,0
0 

 ΣΥΝΟΛΟ : 950.724,00 

 Φ.Π.Α. 24 % : 228.173,76 

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ : 1.178.897,76 

 

 

 

 Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

 

Α.Α. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Εργασία ελέγχου - συντήρησης, 
αποσύνδεσης από ηλεκτρικό & 
υδραυλικό δίκτυο, υποβρύχιας αντλίας 
λυμάτων, υποβρύχιου αναδευτήρα, 
φυσητήρα, πλαγιοφορείου γέφυρας, 
ηλεκτροκινητήρα, κ.λπ. εξοπλισμού, από 
τις  Ε.Ε.Λ. του Δήμου Νέας Προποντίδας 

1 τεμάχιο 120 100,00 12.000,00 

2 Εργασία γερανού για την εξαγωγή ή 
εγκατάσταση, υποβρύχιας αντλίας 
λυμάτων, υποβρύχιου αναδευτήρα, 
φυσητήρα, πλαγιοφορείου γέφυρας, 
ηλεκτροκινητήρα, κ.λπ. εξοπλισμού, από 
τις  Ε.Ε.Λ. του Δήμου Νέας Προποντίδας 

 

2 τεμάχιο 120 200,00 24.000,00 

3 Εργασία μεταφοράς σε ειδικευμένο 
συνεργείο για επισκευή, υποβρύχιας 
αντλίας λυμάτων, υποβρύχιου 
αναδευτήρα, φυσητήρα, πλαγιοφορείου 
γέφυρας, ηλεκτροκινητήρα, κ.λπ. 
εξοπλισμού, από τις  Ε.Ε.Λ. του Δήμου 
Νέας Προποντίδας 

3 τεμάχιο 120 100,00 12.000,00 

4 Εργασία αποσυναρμολόγησης και 
επανασυναρμολόγησης, υποβρύχιας 
αντλίας λυμάτων, υποβρύχιου 
αναδευτήρα, φυσητήρα, πλαγιοφορείου 
γέφυρας, ηλεκτροκινητήρα, κ.λπ. 
εξοπλισμού, από τις  Ε.Ε.Λ. του Δήμου 
Νέας Προποντίδας 

4 τεμάχιο 50 350,00 17.500,00 

5 Εργασία επισκευής, υποβρύχιου 
ηλεκτροκινητήρα αντλίας λυμάτων, ή 
υποβρύχιου αναδευτήρα, ισχύος από 2 

5 τεμάχιο 20 3.000,00 60.000,00 
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KW έως και 20 KW. 

6 Εργασία επισκευής, υποβρύχιου 
ηλεκτροκινητήρα αντλίας λυμάτων, ή 
υποβρύχιου αναδευτήρα, ισχύος από 21 
KW έως και 50 KW. 

6 τεμάχιο 3 5.000,00 15.000,00 

7 Εργασία επισκευής, πλαγιοφορείου 
γέφυρας καθίζησης. 

7 τεμάχιο 2 2.075,00 4.150,00 

8 Εργασία επισκευής, ηλεκτροκινητήρα 
ισχύος από 2 PS έως και 20 PS. 

8 τεμάχιο 10 1.000,00 10.000,00 

9 Εργασία επισκευής, ηλεκτροκινητήρα 
ισχύος από 21 PS έως και 50 PS. 

9 τεμάχιο 10 2.000,00 20.000,00 

10 Εργασία επισκευής, ρύθμισης, 
αυτοματισμών, ηλεκτροκινητήρων,  
Ε.Ε.Λ. 

10 τεμάχιο 50 300,00 15.000,00 

11 Εργασία επισκευής, ανακατασκευής 
ηλεκτρικού πίνακα ηλεκτροκινητήρα 
ισχύος έως 20 PS 

11 τεμάχιο 20 420,00 8.400,00 

Α.Α. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

12 Εργασία επισκευής, ανακατασκευής 
ηλεκτρικού πίνακα ηλεκτροκινητήρα 
ισχύος από 21 έως 50 PS 

12 τεμάχιο 10 600,00 6.000,00 

13 Εργασία επισκευής αντικατάστασης 
ηλεκτρικής γραμμής ηλεκτροκινητήρα 
ισχύος έως 20 PS 

13 τεμάχιο 10 610,00 6.100,00 

14 Εργασία επισκευής αντικατάστασης 
ηλεκτρικής γραμμής ηλεκτροκινητήρα 
ισχύος από 21 έως 50 PS 

14 τεμάχιο 10 750,00 7.500,00 

15 Εργασία εξαγωγής, καθαρισμού και 
επανατοποθέτησης διαχυτικού δίσκου, 
συστήματος υποβρύχιου αερισμού   

15 τεμάχιο 10 100,00 1.000,00 

16 Εργασία εξαγωγής και αντικατάστασης 
με νέο διαχυτικού δίσκου, συστήματος 
υποβρύχιου αερισμού   

16 τεμάχιο 10 180,00 1.800,00 

17 Εργασία εξαγωγής, επισκευή και 
επανεγκατάσταση περιστρεφόμενου 
κόσκινου λυμάτων εισόδου Ε.Ε.Λ.   

17 τεμάχιο 1 3.500,00 3.500,00 

18 Εργασία επισκευής συστήματος 
αυτομάτου πλύσεως περιστρεφόμενου 
κόσκινου λυμάτων εισόδου Ε.Ε.Λ.   

18 τεμάχιο 1 950,00 950,00 

19 Εργασία εξαγωγής και αντικατάσταση με 
νέους των οδηγών ανέλκυσης 
υποβρύχιας αντλίας λυμάτων 

19 τεμάχιο 4 740,00 2.960,00 
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20 Εργασία εξαγωγής και αντικατάσταση με 
νέους των οδηγών ανέλκυσης 
υποβρύχιου αναδευτήρα λυμάτων 

20 τεμάχιο 2 940,00 1.880,00 

21 Εργασία εξαγωγής και αντικατάσταση με 
νέα βάσης (pedestal), υποβρύχιας 
αντλίας λυμάτων 

21 τεμάχιο 4 780,00 3.120,00 

22 Εργασία αντικατάστασης τμήματος 
χαλύβδινου αγωγού, μεταφοράς αέρα 
συστήματος αερισμού Ε.Ε.Λ. 

22 τεμάχιο 2 600,00 1.200,00 

23 Εργασία αντικατάστασης τμήματος 
αγωγού από PVC, μεταφοράς αέρα 
συστήματος αερισμού Ε.Ε.Λ. 

23 τεμάχιο 10 320,00 3.200,00 

24 Εργασία αντικατάστασης, ρύθμισης 
πιεζοστατικού φλοτέρ στάθμης λυμάτων 

 

24 τεμάχιο 2 920,00 1.840,00 

25 Εργασία αντικατάστασης, ηλεκτρονικού 
χλωριωτή 

25 τεμάχιο 1 970,00 970,00 

26 Εργασία αντικατάστασης και ρύθμισης 
λειτουργίας ταινίας φίλτρανσης 
φιλτρόπρεσσας λάσπης 

26 τεμάχιο 1 4.000,00 4.000,00 

27 Εργασία ελέγχου και ρύθμισης 
λειτουργίας μονάδας παρασκευής 
πολυηλεκτρολύτη 

27 τεμάχιο 1 1.000,00 1.000,00 

28 Εργασία ελέγχου και αντικατάστασης του 
κεντρικού ρουλεμάν γέφυρας καθίζησης 
λάσπης 

28 τεμάχιο 2 4.560,00 9.120,00 

29 Εργασία ελέγχου και αποκατάστασης 
βλάβης ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους 

29 τεμάχιο 1 1.850,00 1.850,00 

Α.Α. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

30 Εργασία ελέγχου και επισκευής 
φυσητήρα αερισμού, ισχύος έως και 15 
κW 

30 τεμάχιο 4 3.970,00 15.880,00 

31 Εργασία ελέγχου και επισκευής 
φυσητήρα αερισμού, ισχύος από 15 έως 
και 45 κW 

31 τεμάχιο 4 5.160,00 20.640,00 

32 Εργασία ελέγχου και επισκευής ρυθμιστή 
στροφών (inverter), ισχύος έως και 40 
κW 

32 τεμάχιο 2 3.840,00 7.680,00 

33 Εργασία ελέγχου, επισκευής και 
ρύθμισης βαλβίδων ασφαλείας γραμμών 
αέρος, συστήματος αερισμού Ε.Ε.Λ. 

33 τεμάχιο 12 500,00 6.000,00 

34 Εργασία επισκευής κεντρικής μονάδας 
PLC συστήματος αυτοματισμού 

34 τεμάχιο 1 2.000,00 2.000,00 
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35 Εργασία επισκευής τροφοδοτικού PLC  35 τεμάχιο 2 400,00 800,00 

36 Εργασία επισκευής κάρτας ψηφιακών 
εισόδων - εξόδων ή αναλογικών εισόδων 
PLC 

36 τεμάχιο 2 592,00 1.184,00 

37 Εργασίες ελέγχου και καθαρισμού 
φρεατίων, αγωγών και δεξαμενών Ε.Ε.Λ. 

37 Ωριαία 
δαπάνη 

100 125,00 12.500,00 

38 Εργασία ελέγχου και ρύθμισης των 
φυσικοχημικών παραμέτρων λειτουργίας 
Ε.Ε.Λ. από Χημικό Μηχανικό Π.Ε. 

38 Ωριαία 
δαπάνη 

2.000 20,00 40.000,00 

39 Εργασία ελέγχου και ρύθμισης των 
παραμέτρων του ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού Ε.Ε.Λ. από Ηλεκτρολόγο Π.Ε. 
ή Τ.Ε. ή Μηχανολόγο Μηχανικό Π.Ε. ή 
Τ.Ε. 

39 Ωριαία 
δαπάνη 

4.000 18,00 72.000,00 

40 Εργασία επίβλεψης λειτουργίας Ε.Ε.Λ. 
από Χημικό Μηχανικό Π.Ε. ή Μηχανικό 
Αντιρρύπανσης Τ.Ε.  

40 Ωριαία 
δαπάνη 

4.000 18,00 72.000,00 

41 Εργασία Μηχανικού αυτοματισμών T.E., 
για τον έλεγχο και προγραμματισμό των 
συστημάτων αυτοματισμού Ε.Ε.Λ. (PLC) 

41 Ωριαία 
δαπάνη 

2.000 18,00 36.000,00 

42 Εργασία ηλεκτροτεχνίτη ή τεχνίτη 
υδραυλικού ή μηχανοτεχνίτη για την 
λειτουργία Ε.Ε.Λ. 

42 Ωριαία 
δαπάνη 

19.200 15,00 288.000,00 

43 Εργασία εργάτη για την λειτουργία Ε.Ε.Λ. 43 Ωριαία 
δαπάνη 

10.000 12,00 120.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ : 950.724,00 

 Φ.Π.Α. 24 %: 228.173,76 

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 1.178.897,76 

 

 
1.4 Θεσμικό πλαίσιο  
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις  κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές»,  

 του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21γς 

ΑΔΑ: 9ΒΛ6ΩΚΤ-7Τ1



 

 

Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 
(L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)» εφόσον εξακολουθεί να ισχύει, 

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
 του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  
 του άρθρου 68 “Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών” του ν. 3863/2010 (Α 

115) “Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις.  
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», ,  

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των 
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) 
«Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες 
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 
(Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες 
λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”  

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα”,  
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  
 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 
 της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων » 

 της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 
παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 
 
1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ......./........../2023  και ώρα 23:59. 
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως 
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άνω συστήματος,   
 
1.6 Δημοσιότητα 
Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 23/02/2023 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. και αναρτάται και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 
 
Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα 
Αριθμό:........................................ και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) 
του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 
 
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σε μια τοπική εφημερίδα με 
τίτλο “ΤΥΠΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ”, σύμφωνα με το άρθρο 296 του Ν. 4412/2016 και αναρτάται στο 
διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ),  όπως προβλέπεται 
στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 
 
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL) :   www.nea-propontida.gr   στην διαδρομή : Νέα ► Προκηρύξεις.  
 
Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.  
 
 
1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους  
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
2.1 Γενικές Πληροφορίες 
 
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 
 η Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης  
 η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής  
 το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  
 οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά  
 η υπ αριθμ 3/2023 μελέτη  

 
 
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς 
και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ως άνω συστήματος, καθώς και από το διαδίκτυο, 
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.nea-propontida.gr  
 
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δέκα (10) 
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο 
πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην 
πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
(www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  
υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που 
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 
και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το 
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 
την παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης θα είναι 
ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 
αναθέτουσας αρχής. 

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο 
«Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ . 
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2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα 

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 
σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. 

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας 
είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 
δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, 
μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι 
απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται 
από μετάφραση στην ελληνική.   
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα 
 
2.1.5 Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 
κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (ή του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) 
το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του 
οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα 
τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι 
σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης 
από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) 
ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην 
περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής 
σύμβασης.  
 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
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2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή 
ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, 
θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα 
αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το 
σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, 
λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της 
επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα 
αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 
 
 
2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 
 
2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα 
σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις 
οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες 
και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση 
εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς της Ένωσης. 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει 
από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους 
ανατεθεί η σύμβαση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
 
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που 
ανέρχεται στο ποσό των 19.014,48 €, δεκαεννιά  χιλιάδων  δεκατεσσάρων ευρώ και σαράντα οχτώ 
λεπτών.  
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 
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Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, 
πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ 
αυτών, και   
γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο,   
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 
2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 
 
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) 
ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 
2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 
195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 
(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο 
του οικονομικού φορέα,  
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με 
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 
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Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 
του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά 
κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 
αμετάκλητη απόφαση. 
2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 
εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του 
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 253 του ν. 
4412/2016,  
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται 
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 
εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο 
οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την 
προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας,  
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 262 του ν. 4412/2016 
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 280 
του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
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επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση,  
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε 
διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού 
γεγονότος.  

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). 

2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών 
του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  
2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα 
μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό 
φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες 
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας 
κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 
2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 
74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού, αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
 

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται 
να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, 
ήτοι παροχής υπηρεσιών CPV 90430000 – Υπηρεσίες διάθεσης λυμάτων  
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται 
να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε 
κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη 
ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, 
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απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα. Ειδικά για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό 
ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.  
 
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς  
απαιτείται να διαθέτουν:  
α) Ελάχιστο μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών τελευταίων δημοσιευμένων χρήσεων (έτη 
2020, 2021, 2022 ) ίσο ή μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού μελέτης χωρίς ΦΠΑ κατά 
έτος, δηλ. Τουλάχιστον 475.000,00 ευρώ. 
 
 
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς  

απαιτείται:  

α) Κατά την τελευταία τριετία πριν την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών του 
διαγωνισμού να έχουν παράσχει ή να παρέχουν υπηρεσίες του συγκεκριμένου τύπου (λειτουργία, 
συντήρηση και επισκευή εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών λυμάτων), σε δύο (2) τουλάχιστον 
Ε.Ε.Λ., σε μία σύμβαση διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα μηνών (12) μηνών για κάθε Ε.Ε.Λ., εκ των 
οποίων η μία Ε.Ε.Λ. να είναι δυναμικότητας τουλάχιστον 30.000 ι.κ..  

β) Κατά την τελευταία πενταετία πριν την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών του 
διαγωνισμού να έχουν παράσχει ή να παρέχουν υπηρεσίες λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας 
αστικών λυμάτων, σε μία σύμβαση διάρκειας τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών, σε Ε.Ε.Λ. 
δυναμικότητας τουλάχιστον 3.000 ι.κ. στην οποία να εφαρμόζεται σύστημα βιολογικής επεξεργασίας 
με «Μονάδες βιολογικής βαθμίδας (συνδυασμoύ μεθόδων ενεργού ιλύος – προσκολλημένης βιομάζας 
σε αιωρούμενο πληρωτικό υλικό (MBBR / IFAS))». 

β) να διαθέτουν τουλάχιστον το παρακάτω εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό που 
θα είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση της σύμβασης : 
1 Μηχανολόγο Μηχανικό Π.Ε. ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Π.Ε., ως υπεύθυνο επίβλεψης συντήρησης 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ελευθέρου ωραρίου, με τουλάχιστον τρία (3) έτη 
εμπειρία κατά την τελευταία πενταετία πριν την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των 
προσφορών του διαγωνισμού, σε εργασίες όπως οι προαναφερόμενες. 

2 Χημικό Μηχανικό Π.Ε., ως υπεύθυνο επίβλεψης λειτουργίας των Ε.Ε.Λ., ελευθέρου ωραρίου, με 
τουλάχιστον τρία (3) έτη εμπειρία κατά την τελευταία πενταετία πριν την καταληκτική 
ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών του διαγωνισμού, σε εργασίες όπως οι προαναφερόμενες. 

3 Μηχανολόγο Μηχανικό Π.Ε. ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Π.Ε. ή Χημικό Μηχανικό Π.Ε., ως 
υπεύθυνο ασφάλειας και υγιεινής, ελευθέρου ωραρίου, με τουλάχιστον τρία (3) έτη εμπειρία κατά 
την τελευταία πενταετία πριν την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών του 
διαγωνισμού, σε εργασίες όπως οι προαναφερόμενες, ως υπεύθυνο ασφάλειας και υγιεινής 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας  λυμάτων. (Μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο με τον υπεύθυνο 
επίβλεψης συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ή τον υπεύθυνο επίβλεψης 
λειτουργίας των Ε.Ε.Λ.). 

4 Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο μηχανικό Τ.Ε., ως υπεύθυνο λειτουργίας και συντήρησης του 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, ελευθέρου ωραρίου, με τουλάχιστον τρία (3) έτη εμπειρία 
κατά την τελευταία πενταετία πριν την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών του 
διαγωνισμού, σε εργασίες όπως οι προαναφερόμενες. 

5 Μηχανικό Αυτοματισμού Τ.Ε., ως υπεύθυνο των συστημάτων αυτοματισμού, ελευθέρου ωραρίου, 
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με τουλάχιστον τρία (3) έτη εμπειρία κατά την τελευταία πενταετία πριν την καταληκτική 
ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών του διαγωνισμού, σε εργασίες όπως οι προαναφερόμενες. 

6 Τρεις (3) αδειούχους αρχιτεχνίτες ηλεκτρολόγους Α’ ειδικότητας (σύμφωνα με το Π.Δ. 
108/2013, Α’141), μερικής απασχόλησης, με τουλάχιστον ένα (1) έτος εμπειρία κατά την 
τελευταία τριετία πριν την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών του διαγωνισμού, 
σε εργασίες όπως οι προαναφερόμενες. 

7 Τρεις (3) αδειούχους αρχιτεχνίτες μηχανικούς εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας (σύμφωνα με το 
Π.Δ. 115/2012, Α’200) ή αρχιτεχνίτες υδραυλικούς 1ης ειδικότητας (σύμφωνα με το Π.Δ. 
112/2012, Α’197), μερικής απασχόλησης, με τουλάχιστον ένα έτος (1) εμπειρία κατά την 
τελευταία τριετία πριν την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών του διαγωνισμού, 
σε εργασίες όπως οι προαναφερόμενες. 

8 Έναν (1) αδειούχο ηλεκτροσυγκολλητή, μερικής απασχόλησης, με τουλάχιστον ένα (1) έτος 
εμπειρία κατά την τελευταία τριετία πριν την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών 
του διαγωνισμού, σε εργασίες όπως οι προαναφερόμενες. 

9 Έναν (1) χειριστή γερανού 
γ) να διαθέτουν τουλάχιστον τον παρακάτω εξοπλισμό για την συντήρηση του ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων :  
11 Ένα (1) γερανοφόρο φορτηγό αυτοκίνητο 
12 Δυο (2) ημιφορτηγά αυτοκίνητα 

 
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται 
με: 
α) Πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 : 2008, του διαγωνιζόμενου, με αναφορά στο πεδίο 
εφαρμογής την λειτουργία, συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων ή 
συναφείς δραστηριότητες. 
β) Πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης  ISO 14001 : 2004, του διαγωνιζόμενου, με αναφορά στο 
πεδίο εφαρμογής την λειτουργία, συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων ή 
συναφείς δραστηριότητες. 
γ) Πρότυπο υγείας & ασφάλειας στην εργασία, OHSAS 18001 : 2007, του διαγωνιζόμενου, με 
αναφορά στο πεδίο εφαρμογής την λειτουργία, συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας 
λυμάτων ή συναφείς δραστηριότητες.                                                                                
 
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους  
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζονται. 

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους 
σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική 
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι 
τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες 
ικανότητες. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν 
λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την 
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εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

 
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του 
ΕΕΕΣ κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της 
παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της 
παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με 
την παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να  
αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 ). 

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει 
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα 
τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, 
κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. 

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την 
συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του 
συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή. 
 
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από 
τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 
2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 
Παράρτημα ΙΙ, το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 
1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα 
με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1. 

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του 
ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα 
δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, 
χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου 
με επίκαιρο ΕΕΕΣ. Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που 
παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ.. 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη 
την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη 
των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 
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Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ 
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του 
(συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του 
σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 2.2.3 της 
παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της 
αξιοπιστίας του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για 
τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 
η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού 
(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 
3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό 
πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης. 
Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης (περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν 
αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό 
διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να 
απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας 
έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.. 
 
2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί 
φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών 
γίνεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή 
μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, 
να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 
διαδικασίας. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, 
αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις 
συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 
- μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο 
επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για 
την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, 
όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά 
περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 
2.4.2.5 και 3.2 της παρούσας. 
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Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται 
παρακάτω: 

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα 
ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της 
παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση 
ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου 
κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα 
πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις 
που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της 
παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού 
αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 
(3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω 
παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους 
- μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του   

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 
περίπτωση α’ αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.. 

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ. 

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση 
ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την 
αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή 
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δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται 
επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης 
λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και 
τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων. 

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να 
προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς 
για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία 
από το Γ.Ε.Μ.Η. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 
αποκλεισμού 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη 
επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας. 

 
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την 
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν: 
Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους 
εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού 
μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται 
αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα 
δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή 
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα 
που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 
Ειδικά οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
οικείο επαγγελματικό μητρώο από την οποία να προκύπτει ότι ασκούν δραστηριότητα συναφή με το 
κύριο αντικείμενο της σύμβασης [90430000 – Υπηρεσίες διάθεσης λυμάτων ]. Επίσης η άσκηση της 
παραπάνω δραστηριότητας μπορεί να αποδειχθεί και από πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ.  
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν  
Αντίγραφο ή απόσπασμα των δημοσιευμένων οικονομικών ισολογισμών της επιχείρησης, στην 
περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, των τριών (3) τελευταίων δημοσιευμένων οικονομικών 
χρήσεων (δηλαδή έτη: 2020, 2021, 2022).  
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν υποχρεούται σε δημοσίευση ισολογισμών για τρεις (3) 
διαχειριστικές χρήσεις (2020, 2021, 2022), τότε μπορεί να υποβάλει ισοδύναμα λογιστικά έγγραφα ή 
άλλα επίσημα έγγραφα ή φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων και βεβαίωση 
ορκωτού λογιστή. 
Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα κατά χρονικό διάστημα που δεν 
επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν, 
ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. 
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Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.  
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν  
α) Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης παρόμοιων εργασιών, κατά την τελευταία τριετία πριν την 
καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών του διαγωνισμού, στις οποίες να αναγράφεται ο 
τίτλος, ο ανάδοχος, το ποσό, το αντικείμενο και τα στοιχεία των εγκαταστάσεων, ο χρόνος εκτέλεσης 
των υπηρεσιών/εργασιών ή η διάρκεια της σύμβασης.    
β) Βεβαίωση καλής εκτέλεσης παρόμοιων εργασιών, κατά την τελευταία πενταετία πριν την 
καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών του διαγωνισμού, στην οποία να αναγράφεται ο 
τίτλος, ο ανάδοχος, το ποσό, το αντικείμενο και τα στοιχεία της εγκατάστασης, ο χρόνος εκτέλεσης 
των υπηρεσιών/εργασιών ή η διάρκεια της σύμβασης.  
γ) Υπεύθυνη δήλωση με το προσωπικό που διαθέτει ο διαγωνιζόμενος για την κάλυψη της τεχνικής 
ικανότητας. Η Υπεύθυνη Δήλωση θα συνοδεύεται από πτυχία, άδειες και βεβαιώσεις του δηλούμενου 
επιστημονικού προσωπικού, προκειμένου να τεκμηριωθεί η ικανότητα και η προϋπηρεσία τους σε 
παρόμοιες υπηρεσίες. Για το τεχνικό προσωπικό προσκομίζονται οι αντίστοιχες άδειες καθώς και 
κατάλληλες βεβαιώσεις που να αποδεικνύουν την απαιτούμενη εμπειρία τους. 
δ) Ηλεκτρονικά υποβαλλόμενη προς την υπηρεσία Σ.ΕΠ.Ε. (επιθεώρηση εργασίας), με τον απαραίτητο 
ηλεκτρονικό αριθμό πρωτοκόλλου, κατάσταση προσωπικού για την απασχόληση του απαιτούμενου 
τεχνικού προσωπικού (ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ηλεκτροσυγκολλητής και χειριστής γερανού).  
ε) Άδεια κυκλοφορίας κάθε οχήματος, από όπου θα φαίνεται και η ιδιότητα κάθε οχήματος, και το εν 
ισχύει πιστοποιητικό ελέγχου του γερανού από διαπιστευμένο φορέα, ότι ο γερανός είναι σύμφωνος με 
τις προδιαγραφές της σχετικής νομοθεσίας. 
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης και πρότυπα διαχείρισης υγείας & ασφάλειας της παραγράφου 2.2.7 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά, τα οποία θα πρέπει να είναι εν ισχύ 
την ημέρα της δημοπρασίας. 
Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση 
Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα 
ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους 
οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από 
τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης 
που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος 
VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές 
πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον 
αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν 
λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 
κατάλογο.  
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλόλητας 
όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το 
πιστοποιητικό.  
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  
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Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με 
τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 254 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους 
πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση 
υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των 
εργασιών. 

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν 
συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, 

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης 
για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου 
της υπογραφής τους. 
 
 
2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: βάσει 
τιμής (χαμηλότερη τιμή)  
 
2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο σώμα της διακήρυξης καθώς 
και στα Παραρτήματα της Διακήρυξης, για  όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες.  
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές  
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και 
το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε 
μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου 
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή 
μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. 
 
 
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
2.4.2.1.  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, 
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική 
Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 
και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του 
ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών 
ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με 
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χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», εφεξής «Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες» 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) 
πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται 
στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της 
παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ 
Προμήθειες και Υπηρεσίες. 
 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το 
ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και 
τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η 
αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες: 

(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», 
στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η 
τεχνική προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο 
περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση 
απαιτούμενων δικαιολογητικών. 

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει 
ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα 
της συγκεκριμένης πληροφορίας. 
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται 
για την αξιολόγησή της. 
 
2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα 
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής 
προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω 
σχετικής λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με 
μορφότυπο PDF, τα οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα 
ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό 
Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των 
προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο 
ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν. 
 
2.4.2.5.  Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί 
Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής :Τα 
έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και 
σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις: 
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α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων 
που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια 
ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille 

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα 

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), 

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε 
ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην 
περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων. 

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και 
άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά 
χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία 
καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF. 

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού 
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο 
αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, 
τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη 
μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται 
ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, 

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από 
υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν 
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή 
προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο. 

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν 
προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την 
απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν 
καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση 
νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση 
περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός 
ν.4231/2014)). Επίσης, απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης 
δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 
2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων 
στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό 
δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς 
του. 
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Σημειώνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν 
εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως 
αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 
προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο 
αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το 
αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της 
παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από γνώμη της Επιτροπής 
Διαγωνισμού.   

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου 
στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί 
αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το 
εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του 
σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση. 

Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς,  ο 
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο 
προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου να 
ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) 
προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 
 
 
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»  
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και 
τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις 
πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση 
συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 
αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης και γ) το κατασταστικό της επιχ/σης όπου φαίνεται ο 
διαχειριστής . 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής. 

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, 
προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης 
σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς 
δύνανται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML 
που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού 
υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2.4.2.5 της 
παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 
 
2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 
Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τις ενέργειες του οικονομικού φορέα ώστε να 
καλύπτονται οι απαιτήσεις και οι προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με τη 
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Διακήρυξη και τα υπόλοιπα τεύχη δημοπράτησης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες 
απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Θα αξιολογηθεί η πληρότητα και η τεκμηρίωση της 
Τεχνικής Προσφοράς ως προς την κάλυψη των απαιτήσεων και προδιαγραφών. Σε περίπτωση που η 
Τεχνική Προσφορά αξιολογηθεί ως μη πλήρης και μη τεκμηριωμένη η Προσφορά απορρίπτεται από τη 
συνέχεια της διαδικασίας. 
Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να περιέχει επί ποινή αποκλεισμού τις παρακάτω ενότητες : 
Α. Πρόγραμμα Διαχείρισης Λειτουργίας και Συντήρησης που θα περιέχει:  
(α) Περιγραφή των μεθόδων παρακολούθησης της λειτουργίας και της απόδοσης των εγκαταστάσεων 
και των προτεινόμενων μεθόδων αντιμετώπισης λειτουργικών προβλημάτων, συνοδευόμενο από 
σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων συνθηκών.  
(β) Σχέδιο ασφάλειας και υγιεινής, που θα περιλαμβάνει περιγραφή μέτρων πρόληψης και αποτροπής 
των κινδύνων, διαδικασίες ασφάλειας, κ.λ.π..  
(γ) Μεθοδολογία προληπτικής και επιδιορθωτικής συντήρησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
Τεχνικών Προδιαγραφών και των κατασκευαστών του εξοπλισμού, για κάθε βασική μονάδα του 
εξοπλισμού. 
Β. Τεχνική Έκθεση επιθεώρησης των εγκαταστάσεων που θα περιέχει:  
Καταγραφή – αναφορά ιδιαιτεροτήτων, βλαβών και προβλημάτων στις υποδομές και τον 
ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό των εγκαταστάσεων. 
 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 
 
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα 
του συστήματος και υπογράφεται ψηφιακά. 
 
Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα μέτρησης για το κάθε είδος όπως 
αναφέρεται στο τιμολόγιο και τον προϋπολογισμό της μελέτης. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και 
με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην 
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 
αυτόματα από το σύστημα.  
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται  
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 
καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με 
την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 310 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον 
προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στην 
παρούσα διακήρυξη.  
 
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12 
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
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συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 302 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη 
ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, 
κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, 
οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να 
παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την 
πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία 
περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι 
λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, 
η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης 
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που 
συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους. 
 
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 
υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και 
τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής 
προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση 
προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται 
συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν 
αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 
102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 
της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ)  η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της 
παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά 
μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη 
ενώσεων. 

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από 
την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την 
τιμή ή το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα 
χαμηλή σε σχέση με τις υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 
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θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη 
συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του 
ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον 
προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 
2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής, 

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί 
ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως 
απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   
 
3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής Επιτροπή 
Διαγωνισμού, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των 
προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» την  τρίτη (3η) εργάσιμη ημέρα 
μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών και ώρα 10:00 

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη 
της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται 
είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν 
λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να 
ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα 
(10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε 
αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό 
την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία 
ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με 
το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν 
και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς 
εξακριβώσιμα. 

Ειδικότερα : 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της  εγγύησης 
συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε 
του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η 
Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως 
απαράδεκτης.   

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω 
πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την 
έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας 
διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 3.4 της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 
εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
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β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο 
των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των 
προσφερόντων  των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την 
καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης 
των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. 

γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών 
των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν 
αποδεκτά, συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά 
μειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών 
και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 
88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το 
χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική. 
[Σε κάθε περίπτωση η κρίση της Α.Α. σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την αποδοχή 
ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην κατωτέρω ενιαία 
απόφαση] 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ 
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 
Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες 
προσφορές. 

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά 
εκδίδεται απόφαση για τα  αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί 
εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο 
ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(«προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται 
στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. 
Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην 
απόφαση κατακύρωσης. 
 
3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  
πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ και τον 
καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης 
ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων 
των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως 
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 
2.2.8  αυτής. 

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται 
από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα 
στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας. 
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Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη 
εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 
μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού 
και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να 
προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα 
δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις, με την έννοια 
του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
πρόσκλησης σε αυτόν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» 
του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω 
προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής 
αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο 
προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας 
για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη 
συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, 
ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή 
ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή 
αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου 
εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης 
και της διαφάνειας. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, 
εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί 
πλαστά αποδεικτικά στοιχεία , ή 

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα 
των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η 
πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση 
μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν 
καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε 
μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά 
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κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της 
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 
την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών 
σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο 
όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε 
για τη ματαίωση της διαδικασίας. 
 
3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της εισήγησης 
της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση 
έγκρισης των πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί 
αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς). 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους 
οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν 
οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία 
αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα 
άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου 
και αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου 
στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». 

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση 
των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με 
ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή 
ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης 
διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης. 

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις 
σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν 
αποκλειστεί οριστικά, 

β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της 
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο 
τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 

γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 
324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και  

δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική 
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 
4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά 
την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή 
της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση 
ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς 
μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο. 

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον 
ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να προσέλθει για υπογραφή του 
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συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του 
προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 
τεθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η 
ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την 
υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 
της παρούσας διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει 
αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 
ΑΚ. 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού 
εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης 
κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή 
αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του 
συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση 
ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 
 
 
3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία: 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια 
σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα 
των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 
4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή 
παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις 
που δικαιολογούν το αίτημά του . 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης . 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν 
την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν 
όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, 
όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59. 
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Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 
4412/2016 . Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή 
μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη 
πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 
προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) 
ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής. 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, 
μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, 
υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 
παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017. 

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή,  
μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»  : 

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε 
κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου 
να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του 
στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, 
προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον 
πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και 
την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την 
προδικαστική προσφυγή πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που 
τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη 
εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους. 

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας 
του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της 
αναθέτουσας αρχής . 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του 
π.δ. 18/1989, την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του 
αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων 
ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική 
προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως 
συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση 
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πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως 
τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης . 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 
ακύρωσης. Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο ως άνω ακυρωτικό δικαστήριο μέσα σε προθεσμία 
δέκα (10) ημερών από  κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής 
προσφυγής και συζητείται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της. Η άσκησή 
της κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής 
αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο αποκλειστικά 
διπλότυπο είσπραξης από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 372 παρ. 4 εδ. γ΄-ζ΄ του ν. 4412/2016. Με την κατάθεση της αιτήσεως αναστολής η 
προθεσμία άσκησης της αίτησης ακύρωσης διακόπτεται και αρχίζει από την επίδοση της σχετικής 
απόφασης. Ο διάδικος που πέτυχε υπέρ αυτού την αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης 
πράξης, οφείλει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επίδοση της απόφασης αυτής, να 
ασκήσει την αίτηση ακύρωσης, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως η ισχύς της αναστολής. 

Γ. Διαφορές από τον συγκεκριμένο διαγωνισμό που ανακύπτουν: α) από πράξεις της αναθέτουσας 
αρχής οι οποίες κοινοποιούνται στον θιγόμενο, ή των οποίων προκύπτει εκ μέρους του πλήρης γνώση, 
μετά την 1.9.2021, β) από παραλείψεις που συντελούνται από μέρους της μετά την 1.9.2021, 
εκδικάζονται με τις νέες ειδικές δικονομικές διατάξεις του άρθρου 372 ν. 4412/2016 όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 138 ν. 4782/2021 , σύμφωνα με τις οποίες: 

Με το ίδιο δικόγραφο δύναται δικονομικά να ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης των 
αποφάσεων της ΑΕΠΠ. 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν, 
εκ του νόμου, τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός 
εάν με προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την 
άσκηση και η άσκηση της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό 
διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή το 
δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά. 
 
3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από 
γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις 
σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω 
μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του 
δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας 
ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του 
άρθρου 106 , β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία 
ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον 
την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν 
λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα 
προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 
του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου 
συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης 
αξίας της σύμβασης, ή του τμήματος αυτής, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  
και η οποία κατατίθεται μέχρι και την  υπογραφή του συμφωνητικού. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, 
προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παρ. 12 
του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 στοιχεία, πλην αυτού της περ. η (βλ. την παράγραφο 2.1.5. της 
παρούσας), και, επιπλέον, τον τίτλο και τον αριθμό της σχετικής σύμβασης, εφόσον ο τελευταίος είναι 
γνωστός. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με  τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή 
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης 
σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% 
επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις 
ή υπάρχει εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης γίνεται μετά από την 
αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν οι 
υπηρεσίες είναι διαιρετές και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις 
καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην 
αξία του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους 
απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή 
αποδέσμευση γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των 
παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 
 
4.2  Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  
 
4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.3.2. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι: 

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή 
καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο 
εκτέλεσης της σύμβασης, 
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β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 
κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, 
οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων 
επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και 
υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση 
υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις 
αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή 
προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. 

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα 
μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό 
περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του. 
 
4.4 Υπεργολαβία 
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της 
παρ. 2 του άρθρου 253 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου 
αναδόχου.  
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη 
χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των 
πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες 
σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω 
σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής 
της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε 
άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την 
ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο 
υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να 
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις 
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι 
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 253 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω 
λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 336 
του ν. 4412/2016.  
 
4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής 

Στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 
προβλέψουν δικαίωμα προαίρεσης (option), δηλαδή δικαίωμά τους για τη δέσμευση του αναδόχου 
να συναινέσει στη σύναψη νέας σύμβασης παροχής ομοειδών υπηρεσιών, με τους ίδιους όρους, 
ασκούμενο με μόνη τη μονομερή δήλωση της αναθέτουσας αρχής. 
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Σε περίπτωση άρνησης του αναδόχου να υλοποιήσει το αντικείμενο του δικαιώματος προαίρεσης, 
η αναθέτουσα αρχή μπορεί να επιβάλει, τις, ανά είδος σύμβασης (προμήθειες, υπηρεσίες, έργα, 
σύμβαση παραχώρησης έργων ή υπηρεσιών), προβλεπόμενες, στις οικείες διατάξεις των ν. 
4412/2016 & 4413/2016 κυρώσεις (κατάπτωση εγγύησης καλής εκτέλεσης, ποινικές ρήτρες, 
κήρυξη αναδόχου εκπτώτου κλπ), καθώς και στο κείμενο της αρχικής σύμβασης. 

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους 
λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει 
τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει-ουν στην παρούσα 
διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν το 
ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν 
θα υπερβαίνει την προσφορά που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση 
συνάπτεται, εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και 
ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της 
πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον 
επόμενο υποψήφιο κατά σειρά κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. 
 
 
4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα 
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 
ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν 
τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην 
καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη 
σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση 
ακεραιότητας της παρ. 4.3.2. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην 
παρούσα σχέδιο σύμβασης. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
5.1 Τρόπος πληρωμής  
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  
Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των τμηματικών παραδόσεων των 
υπηρεσιών  
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 
τον έλεγχο και την πληρωμή.  
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο 
και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες 
κρατήσεις: 
α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία 
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το 
ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό 
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην 
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 
 
5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν:   

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και 
δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση 
ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή 
τους μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με τα όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας, με την επιφύλαξη της 
επόμενης παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω 
περίπτωση (γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις 
διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016  και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών 
στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία 15 
ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, 
παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) 
ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης 
της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
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Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το 
σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 
4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα 
από δημόσιες συμβάσεις 

5.2.2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της 
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 
επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με 
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω 
τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες 
παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως, 

δ) Για απόκλιση προς τα πάνω μέχρι 20% στις τιμές του COD δεν θα επιβάλλεται καμία ποινική ρήτρα. 

Για απόκλιση προς τα πάνω μεγαλύτερη από 20% στις τιμές του COD θα επιβάλλεται  ποινική ρήτρα ίση με το 
1/10 της  αποζημίωσης του αναδόχου για τον πρώτο  μήνα μιας τέτοιας απόκλισης. Για τον επόμενο μήνα 
τέτοιας απόκλισης η ποινική ρήτρα θα είναι 2/10 της αποζημίωσης του αναδόχου και για τον μεθεπόμενο 
3/10  της αποζημίωσης. 

Η τιμή του COD της εκροής θα υπολογίζεται ως μέσος όρος κάθε μηνός, αρχής γενομένης από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης. Αυτός ο μέσος όρος θα συγκρίνεται με το μέσο όρο του COD, που έχει αναρτηθεί 
στον επίσημο ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την ποιότητα εκροής των Μονάδων Βιολογικού 
Καθαρισμού του Δήμου Νέας Προποντίδας για το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό έτος και από τη 
σύγκριση αυτή θα προκύπτει η όποια απόκλιση των τιμών COD. 

Ως μηνιαία αποζημίωση για τον υπολογισμό της ποινικής ρήτρα ορίζεται εκείνη, την οποία δίνει ο ανάδοχος 
στην προσφορά του. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 
ανάδοχο έκπτωτο. 
 
 
5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων 
των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.2. (Διάρκεια σύμβασης), 6.4. 
(Απόρριψη παραδοτέων – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να 
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση 
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους 

ΑΔΑ: 9ΒΛ6ΩΚΤ-7Τ1



 

 

γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες 
κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από 
γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 11 του 
άρθρου 221   ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, 
άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης 
οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν 
ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η 
απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της 
απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται 
στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό 
Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις 
παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο 
Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται 
στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται 
είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν 
ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή 
τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
 
6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  
6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την 
Δ/νση Ποιότητας Ζωής και Περιβάλλοντος – Τμήμα Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης η οποία και θα 
εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα 
εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη 
λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που 
αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους 
όρους του άρθρου 337 του ν. 4412/2016.  
6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης 
ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να 
ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση 
φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε 
αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της 
σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με 
εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και 
εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 
6.1.3.] Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο 
ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η 
καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα 
στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον 
επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της 
σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό 
προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του 
αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής. 
 
6.2  Διάρκεια σύμβασης  
6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε δύο έτη από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι 
εξαντλήσεως της πίστωσης και εφόσον ενεργοποιηθεί και το δικαίωμα προαίρεσης  και σε ακόμη δύο 
έτη σύμφωνα με το αρθρ. 132 του Ν.4412/2016. 
6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση 
της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που 
υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που 
δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να 
υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς 
να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος  
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 
 
6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  
6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, 
εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου 
οργάνου, β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων 
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υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε 
τμηματικές παραλαβές.  

6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν 
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και 
γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 
παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να 
είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η 
επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή 
παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στην απόφαση.  

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη 
των οριζομένων στο άρθρο 220.  

6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της 
παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει 
συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος 
και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. 
Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση 
όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 
Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 περ. δ’ του άρθρου 221του ν. 4412/2016. 
 
6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση  
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων 
με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάσταση των υπηρεσιών ή παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους 
της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση 
γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε 
ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 
προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
 
 
         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
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            ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΡΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης  
 
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η  

 

Έγγραφο Δήμου/Φορέα : Νέας Προποντίδας 

Υπηρεσία : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ε.Λ. ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ 
ΕΤΗ 2023 - 2024 (CPV: 90481000-2) ((Λειτουργία 
σταθμού επεξεργασίας λυμάτων)) 

Προτ. Κωδ. Προϋπ/σμού :  

 

Η παρούσα μελέτη αφορά : 

   Την παροχή υπηρεσιών, λειτουργίας, συντήρησης, ελέγχου, εξαγωγής, μεταφοράς, 
αποσυναρμολόγησης, επισκευής, επανασυναρμολόγησης, επιστροφής, εγκατάστασης και 
ρύθμισης λειτουργίας, του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας λυμάτων Ν. Ποτίδαιας, Ν. Μουδανιών, Διονυσίου, Σημάντρων και Ν. 
Καλλικράτειας, του Δήμου Ν. Προποντίδας καθώς και την παροχή υπηρεσιών ελέγχου και 
καθαρισμού αγωγών και δεξαμενών των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων.  

   Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα την εγκεκριμένη συγγραφή υποχρεώσεων και 
τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες του επιβλέποντος τεχνικού καθώς και σύμφωνα 
με τους Νόμους και τις Διατάξεις που διέπουν τα Δημόσιες Συμβάσεις Παροχής 
Υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα. 

Ο προϋπολογισμός  της σύμβασης για το χρονικό διάστημα των δύο ετών ανέρχεται στο 
ποσό των 950.724,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 1.178.897,76 €), η δε πίστωση θα καλυφθεί με ιδίους 
πόρους. 

Ο χρόνος εκτέλεσης της εργασίας είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες ή μέχρι εξαντλήσεως της 
προβλεπόμενης δαπάνης της σύμβασης. Στην παρούσα σύμβαση τίθεται δικαίωμα 
προαίρεσης για επί πλέον χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων μηνών (24) με τους ίδιους 
όρους.   

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης (σύμβαση με το δικαίωμα προαίρεσής, για επιπλέον 
δύο χρόνια εφόσον ενεργοποιηθεί), ανέρχεται στο ποσό των 950.724,00 € πλέον Φ.Π.Α. 
24%, ήτοι συνολική δαπάνη 1.178.897,76 €, η δε πίστωση θα καλυφθεί με ιδίους πόρους. 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπετε από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ 
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και 
ιδίως του άρθρου 37  
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 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον 
Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή 
της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150)  

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρμόνιση του νομοθετικού 
πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο 
πλαίσιο δημόσιων συβάσεων και λοιπές διατάξεις» 

 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων 
της Α.Ε.Π.Π.» 

 της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
με θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781.)  

 της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με 
θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων 
Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

 της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση 
στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

 της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού 
Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».  

 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός 
της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 

 του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των 
άρθρων 85 επ. 

 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 
στις εμπορικές συναλλαγές», 

 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 
3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»  

 του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – 
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Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

 του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία»  

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»  

 του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις»  και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα»,  

 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και 
την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 
Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 

 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 
μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην 
εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 
της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 
κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 
εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 
  

 

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο   Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ   Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν 

ΑΡΘΡΟ  1ο   

    

   Εργασία συντήρησης - ελέγχου εντοπισμού βλάβης, αποσύνδεσης από ηλεκτρικό & 
υδραυλικό δίκτυο, υποβρύχιας αντλίας λυμάτων, υποβρύχιου αναδευτήρα λυμάτων, 
φυσητήρα δεξαμενής αερισμού ή προαερισμού, πλαγιοφορείου γέφυρας καθίζησης και 
γενικά οιαδήποτε ηλεκτροκινητήρα ή μηχάνημα, του ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού, από τις Ε.Ε.Λ. του Δήμου Νέας Προποντίδας. Περιλαμβάνονται όλες οι 
δαπάνες για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών όπως αυτές περιγράφονται στα 
συμβατικά τεύχη. Τιμή κατ’ αποκοπή ενός τεμαχίου. 

Τιμή εφαρμογής ενός τεμαχίου :  Εκατό ευρώ…………………….…………   (100,00 
€) 

 

ΑΡΘΡΟ  2ο      
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   Εργασία γερανού με τον χειριστή του, για την εξαγωγή ή εγκατάσταση, υποβρύχιας 
αντλίας λυμάτων, υποβρύχιου αναδευτήρα λυμάτων, φυσητήρα δεξαμενής αερισμού ή 
προαερισμού, γέφυρας καθίζησης, πλαγιοφορείου γέφυρας καθίζησης και γενικά 
οιαδήποτε ηλεκτροκινητήρα ή άλλο βαρύ μηχάνημα, του ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού, από τις  Ε.Ε.Λ. του Δήμου Νέας Προποντίδας. Περιλαμβάνονται όλες οι 
δαπάνες για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών όπως αυτές περιγράφονται στα 
συμβατικά τεύχη. Τιμή κατ’ αποκοπή ενός τεμαχίου. 

 

Τιμή εφαρμογής ενός τεμαχίου :  Διακόσια ευρώ………………….……………(200,00 
€) 

 

ΑΡΘΡΟ  3ο      

   Εργασία μεταφοράς με φορτηγό σε οποιαδήποτε απόσταση, υποβρύχιας αντλίας 
λυμάτων, υποβρύχιου αναδευτήρα λυμάτων, φυσητήρα δεξαμενής αερισμού ή 
προαερισμού, γέφυρας καθίζησης, πλαγιοφορείου γέφυρας καθίζησης και γενικά 
οιαδήποτε ηλεκτροκινητήρα ή άλλο βαρύ μηχάνημα, του ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού, από τις Ε.Ε.Λ. του Δήμου Νέας Προποντίδας, σε ειδικευμένο συνεργείο 
για επισκευή. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση των παραπάνω 
εργασιών όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη. Τιμή κατ’ αποκοπή ενός 
τεμαχίου. 

Τιμή εφαρμογής ενός τεμαχίου :  Εκατό 
ευρώ………………….…………………(100,00 €) 

 

ΑΡΘΡΟ  4ο      

   Εργασία αποσυναρμολόγησης και επανασυναρμολόγησης με την χρήση των 
απαιτούμενων κάθε φορά εξειδικευμένων εργαλείων, υποβρύχιας αντλίας λυμάτων, 
υποβρύχιου αναδευτήρα λυμάτων, φυσητήρα δεξαμενής αερισμού ή προαερισμού, 
πλαγιοφορείου γέφυρας καθίζησης και γενικά οιαδήποτε μηχάνημα του 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, από τις Ε.Ε.Λ. του Δήμου Νέας Προποντίδας. 
Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών όπως 
αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη. Τιμή κατ’ αποκοπή ενός τεμαχίου. 

Τιμή εφαρμογής ενός τεμαχίου :  Τριακόσια πενήντα ευρώ……………………(350,00 
€) 

 

ΑΡΘΡΟ  5ο      

   Εργασία επισκευής, υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα αντλίας λυμάτων, ή υποβρύχιου 
ηλεκτροκινητήρα αναδευτήρα λυμάτων, ισχύος από 2 KW έως και 20 KW, με 
αντικατάσταση της περιελίξεως, του διπλού μηχανικού στυπιοθλίπτη, των ρουλεμάν, 
των θερμίστορ της περιελίξεως και οποιαδήποτε αλλού υλικού απαιτείται για την 
αποκατάσταση της λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα της αντλίας ή του αναδευτήρα. 
Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών όπως 
αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη. Τιμή κατ’ αποκοπή ενός τεμαχίου. 

Τιμή εφαρμογής ενός τεμαχίου :  Τρείς χιλιάδες ευρώ……………………    (3.000,00 
€) 
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ΑΡΘΡΟ  6ο      

   Εργασία επισκευής, υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα αντλίας λυμάτων, ή υποβρύχιου 
ηλεκτροκινητήρα αναδευτήρα λυμάτων, ισχύος από 21 KW έως και 50 KW, με 
αντικατάσταση της περιελίξεως, του διπλού μηχανικού στυπιοθλίπτη, των ρουλεμάν, 
των θερμίστορ της περιελίξεως και οποιαδήποτε αλλού υλικού απαιτείται για την 
αποκατάσταση της λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα της αντλίας ή του αναδευτήρα. 
Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών όπως 
αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη. Τιμή κατ’ αποκοπή ενός τεμαχίου. 

Τιμή εφαρμογής ενός τεμαχίου :  Πέντε χιλιάδες ευρώ………………………(5.000,00 
€) 

 
ΑΡΘΡΟ  7ο      

   Εργασία επισκευής, πλαγιοφορείου γέφυρας καθίζησης, με αντικατάσταση του 
φλαντζωτού ηλεκτροκινητήρα ισχύος έως και 4 KW και του μειωτή στροφών, καθώς και 
οποιαδήποτε άλλου υλικού απαιτείται για την αποκατάσταση της λειτουργίας του 
πλαγιοφορείου. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση των παραπάνω 
εργασιών όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη. Τιμή κατ’ αποκοπή ενός 
τεμαχίου. 

Τιμή εφαρμογής ενός τεμαχίου :  Δυο χιλιάδες εβδομήντα πέντε ευρώ..…(2.075,00 
€) 

 
ΑΡΘΡΟ  8ο      

   Εργασία επισκευής, τριφασικού επιφανειακού ηλεκτροκινητήρα ισχύος από 2 PS έως 
και 20 PS, 380 V, 50 HZ, με έδραση Β3 ή V1, με αντικατάσταση της περιελίξεως, των 
ρουλεμάν, της φτερωτής ψύξεως και οποιαδήποτε αλλού υλικού απαιτείται για την 
αποκατάσταση της λειτουργίας του επιφανειακού ηλεκτροκινητήρα. Περιλαμβάνονται 
όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών όπως αυτές 
περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη. Τιμή κατ’ αποκοπή ενός τεμαχίου. 

Τιμή εφαρμογής ενός τεμαχίου :  Χίλια ευρώ…………………….………..…(1.000,00 
€) 

 

ΑΡΘΡΟ  9ο      

   Εργασία επισκευής, τριφασικού επιφανειακού ηλεκτροκινητήρα ισχύος από 21 PS 
έως και 50 PS, 380 V, 50 HZ, με έδραση Β3 ή V1, με αντικατάσταση της περιελίξεως, 
των ρουλεμάν, της φτερωτής ψύξεως και οποιαδήποτε αλλού υλικού απαιτείται για την 
αποκατάσταση της λειτουργίας του επιφανειακού ηλεκτροκινητήρα. Περιλαμβάνονται 
όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών όπως αυτές 
περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη. Τιμή κατ’ αποκοπή ενός τεμαχίου. 

Τιμή εφαρμογής ενός τεμαχίου :  Δύο χιλιάδες ευρώ………………………..(2.000,00 
€) 

 
ΑΡΘΡΟ  10ο      

   Εργασία συντήρησης επισκευής, ρύθμισης, αυτοματισμών λειτουργίας, 
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ηλεκτροκινητήρα,  Ε.Ε.Λ. με αντικατάσταση των αισθητηρίων (φλοτέρ, πιεσοστάτες, 
αναλογική κάρτα, τερματικοί διακόπτες, κ.λ.π.) που δίνουν εντολές στο κύκλωμα 
αυτοματισμού του ηλεκτροκινητήρα, καθώς και τυχόν soft ware και οποιαδήποτε αλλού 
υλικού απαιτείται για την αποκατάσταση της αυτομάτου λειτουργίας του 
ηλεκτροκινητήρα. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση των παραπάνω 
εργασιών όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη. Τιμή κατ’ αποκοπή ενός 
τεμαχίου. 
Τιμή εφαρμογής ενός τεμαχίου :  Τριακόσια ευρώ…………….…………..……(300,00 
€) 

 
ΑΡΘΡΟ  11ο      

   Εργασία συντήρησης επισκευής, ηλεκτρικού πίνακα ηλεκτροκινητήρα τριφασικού, 
ισχύος έως και 20 PS, 380 V, 50 HZ, με αντικατάσταση των ρελέ, του θερμικού, 
χρονικού, διακόπτη ισχύος, ασφαλειών και οποιαδήποτε αλλού υλικού απαιτείται για 
την αποκατάσταση της λειτουργίας του ηλεκτρικού πίνακα. Περιλαμβάνονται όλες οι 
δαπάνες για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών όπως αυτές περιγράφονται στα 
συμβατικά τεύχη. Τιμή κατ’ αποκοπή ενός τεμαχίου. 

Τιμή εφαρμογής ενός τεμαχίου :  Τετρακόσια είκοσι ευρώ……….……..……(420,00 
€) 

 

ΑΡΘΡΟ  12ο      

   Εργασία συντήρησης επισκευής, ηλεκτρικού πίνακα ηλεκτροκινητήρα τριφασικού, 
ισχύος από 21 έως και 50 PS, 380 V, 50 HZ, με αντικατάσταση των ρελέ, του 
θερμικού, χρονικού, διακόπτη ισχύος, ασφαλειών και οποιαδήποτε αλλού υλικού 
απαιτείται για την αποκατάσταση της λειτουργίας του ηλεκτρικού πίνακα. 
Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών όπως 
αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη. Τιμή κατ’ αποκοπή ενός τεμαχίου. 

Τιμή εφαρμογής ενός τεμαχίου :  Εξακόσια ευρώ……….……………….……(600,00 
€) 

 

ΑΡΘΡΟ  13ο      

Εργασία ελέγχου, επισκευής ή αντικατάστασης ηλεκτρικής γραμμής καλωδίου τύπου 
ΝΥΥ, για ηλεκτροκινητήρα 380 V, 50 HZ, ισχύος έως 20 PS 

Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών όπως 
αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη. Τιμή κατ’ αποκοπή ενός τεμαχίου. 

Τιμή εφαρμογής ενός τεμαχίου :  Εξακόσια δέκα ευρώ…………………….    (610,00 
€) 

 

ΑΡΘΡΟ  14ο      

Εργασία ελέγχου, επισκευής ή αντικατάστασης ηλεκτρικής γραμμής καλωδίου τύπου 
ΝΥΥ, για ηλεκτροκινητήρα 380 V, 50 HZ, ισχύος από 21 έως 50 PS 

Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών όπως 
αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη. Τιμή κατ’ αποκοπή ενός τεμαχίου. 
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Τιμή εφαρμογής ενός τεμαχίου :  Επτακόσια πενήντα ευρώ…………….……(750,00 
€) 

 

ΑΡΘΡΟ  15ο      

Εργασία εξαγωγής, ελέγχου, καθαρισμού και επανατοποθέτησης διαχυτικού δίσκου, 
συστήματος υποβρύχιου αερισμού δεξαμενής Ε.Ε.Λ. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες 
για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά 
τεύχη. 

Τιμή κατ’ αποκοπή ενός τεμαχίου. 

Τιμή εφαρμογής ενός τεμαχίου :  Εκατό ευρώ…………………………….……(100,00 
€) 

 

ΑΡΘΡΟ  16ο      

Εργασία εξαγωγής, ελέγχου και τοποθέτησης νέου διαχυτικού δίσκου, συστήματος 
υποβρύχιου αερισμού δεξαμενής Ε.Ε.Λ. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την 
εκτέλεση των παραπάνω εργασιών όπως και η προμήθεια του νέου διαχυτικού δίσκου. 
Τιμή κατ’ αποκοπή ενός τεμαχίου. 

Τιμή εφαρμογής ενός τεμαχίου :  Εκατόν ογδόντα ευρώ………………….……(180,00 
€) 

 

ΑΡΘΡΟ  17ο      

Εργασία εξαγωγής, ελέγχου, επισκευής με αντικατάσταση των κουζινέτων, των ρουλεμάν, 
του συστήματος διαβροχής του τυμπάνου, του συστήματος απόξεσης της εξωτερικής 
επιφάνειας του τυμπάνου και γενικά ότι απαιτείται για την σωστή λειτουργία  
περιστρεφόμενου κόσκινου παροχής λυμάτων έως και 200 m3/h και επανατοποθέτηση 
του στην είσοδο των λυμάτων της Ε.Ε.Λ.  Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την 
εκτέλεση των παραπάνω εργασιών όπως και η προμήθεια των ανταλλακτικών. Τιμή κατ’ 
αποκοπή ενός τεμαχίου. 

Τιμή εφαρμογής ενός τεμαχίου :  Τρείς χιλιάδες πεντακόσια ευρώ….……(3.500,00 
€) 

 

ΑΡΘΡΟ  18ο      

Εργασία εξαγωγής, ελέγχου, επισκευής συστήματος αυτομάτου πλύσεως 
περιστρεφόμενου κόσκινου λυμάτων εισόδου Ε.Ε.Λ., παροχής έως και 200 m3/h. 

Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών όπως και 
η προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών. Τιμή κατ’ αποκοπή ενός τεμαχίου. 

Τιμή εφαρμογής ενός τεμαχίου :  Εννιακόσια πενήντα ευρώ….….……..…(950,00 €) 

 

ΑΡΘΡΟ  19ο      

Εργασία εξαγωγής των παλιών οδηγών ανέλκυσης υποβρύχιας αντλίας λυμάτων, και 
αντικατάσταση τους με νέους των οδηγών ανέλκυσης, από γαλβανιζέ σωλήνα βαρέως 
τύπου, πράσινη ετικέτα αναλόγου διαμέτρου και τα απαιτούμενα γαλβανιζέ ειδικά άνω 
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άγκιστρα. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών. 
Τιμή κατ’ αποκοπή ενός τεμαχίου. 

 

Τιμή εφαρμογής ενός τεμαχίου :  Επτακόσια σαράντα ευρώ….….……..…(740,00 €) 

 

ΑΡΘΡΟ  20ο      

Εργασία εξαγωγής των παλιών οδηγών ανέλκυσης υποβρύχιου αναδευτήρα λυμάτων, και 
αντικατάσταση τους με νέους των οδηγών ανέλκυσης, από γαλβανιζέ σωλήνα βαρέως 
τύπου, πράσινη ετικέτα αναλόγου διαμέτρου ή τετράγωνο ανοξείδωτο προφίλ με τα 
απαιτούμενα ειδικά άγκιστρα. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση των 
παραπάνω εργασιών. Τιμή κατ’ αποκοπή ενός τεμαχίου. 

 

Τιμή εφαρμογής ενός τεμαχίου :  Εννιακόσια σαράντα ευρώ….….……..…(940,00 €) 

 

ΑΡΘΡΟ  21ο      

Εργασία εξαγωγής παλιάς χυτοσιδηράς βάσης (pedestal), υποβρύχιας αντλίας λυμάτων, 
από υγρό θάλαμο αναρρόφησης λυμάτων, διαμέτρου εξόδου έως και DN 200 mm και 
αντικατάσταση της με νέα ίδιου μεγέθους και εργοστασίου κατασκευής FLYGT, βάση με τα 
απαιτούμενα ειδικά ανοξείδωτα εκτονωτικά. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την 
εκτέλεση των παραπάνω εργασιών. Τιμή κατ’ αποκοπή ενός τεμαχίου. 

 

Τιμή εφαρμογής ενός τεμαχίου :  Επτακόσια ογδόντα ευρώ….….……..…(780,00 €) 

 

ΑΡΘΡΟ  22ο      

Εργασία αντικατάστασης τμήματος χαλύβδινου αγωγού, μεταφοράς αέρα συστήματος 
αερισμού Ε.Ε.Λ., μήκους έως 2 μέτρα, υπέργειου ή υπόγειου εντός χάνδακος 

Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας, δηλαδή 
κοπή του παλιού αγωγού με οποιαδήποτε τρόπο, προετοιμασία των άκρων για 
συγκόλληση, συγκόλληση της νέας με την παλιά χαλυβδοσωλήνα, μόνωση των 
σημείων συγκόλλησης και γενικά ότι απαιτείται για την σωστή εκτέλεση της παραπάνω 
εργασίας. Τιμή κατ’ αποκοπή ενός τεμαχίου. 

Τιμή εφαρμογής ενός τεμαχίου :  Εξακόσια ευρώ….….………………………..(600,00 
€) 

 

ΑΡΘΡΟ  23ο      

Εργασία αντικατάστασης τμήματος αγωγού από PVC, μεταφοράς αέρα συστήματος 
αερισμού Ε.Ε.Λ., μήκους έως 2 μέτρα, υπέργειου ή υπόγειου εντός χάνδακος ή εντός 
δεξαμενής αερισμού. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση της παραπάνω 
εργασίας, δηλαδή κοπή του παλιού αγωγού με οποιαδήποτε τρόπο, προετοιμασία των 
άκρων για συγκόλληση με μούφα, συγκόλληση της νέας με την παλιά σωλήνα και γενικά 
ότι απαιτείται για την σωστή εκτέλεση της παραπάνω εργασίας. Τιμή κατ’ αποκοπή ενός 
τεμαχίου. 
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Τιμή εφαρμογής ενός τεμαχίου :  Τριακόσια είκοσι ευρώ….….…………….…(320,00 
€) 

 

ΑΡΘΡΟ  24ο      

Εργασία ελέγχου υπάρχοντος πιεζοστατικού φλοτέρ στάθμης λυμάτων υγρού θαλάμου 
αναρρόφησης λυμάτων και αντικατάσταση του με νέο πιεζοστατικό φλοτέρ στάθμης 
λυμάτων, 0 – 400 mbar, 4 – 20 mA, ειδικό για υγρά λύματα και ρύθμιση αυτού εν σχέση 
με το υπάρχον σύστημα αυτοματισμού. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την 
εκτέλεση της παραπάνω εργασίας. Τιμή κατ’ αποκοπή ενός τεμαχίου. 

Τιμή εφαρμογής ενός τεμαχίου :  Εννιακόσια είκοσι ευρώ….….………….…(920,00 
€) 

 

ΑΡΘΡΟ  25ο      

Εργασία ελέγχου υπάρχοντος ηλεκτρονικού χλωριωτή στο μαίανδρο χλωρίωσης Ε.Ε.Λ. 
και αντικατάσταση του με νέο  αυτόματο ηλεκτρονικό χλωριωτή λυμάτων και ρύθμιση 
αυτού εν σχέση με το υπάρχον σύστημα αυτοματισμού. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες 
για την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας. Τιμή κατ’ αποκοπή ενός τεμαχίου. 

Τιμή εφαρμογής ενός τεμαχίου :  Εννιακόσια εβδομήντα ευρώ….….…….…(970,00 
€) 

 

ΑΡΘΡΟ  26ο      

Εργασία ελέγχου φιλτρόπρεσσας λάσπης Ε.Ε.Λ., κατασκευής εργοστασίου EMU, 
αντικατάσταση της ταινίας φίλτρανσης, πλάτους έως και 1,50 m και ρύθμιση  λειτουργίας 
της φιλτρόπρεσσας. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση της παραπάνω 
εργασίας. Τιμή κατ’ αποκοπή ενός τεμαχίου. 

Τιμή εφαρμογής ενός τεμαχίου :  Δυο χιλιάδες ευρώ….….……………….…(4.000,00 
€) 

 

ΑΡΘΡΟ  27ο      

Εργασία ελέγχου  και ρύθμισης λειτουργίας μονάδος παρασκευής πολυηλεκτρολύτη 
Ε.Ε.Λ., με αντικατάσταση των απαιτούμενων εξαρτημάτων και ρύθμισης λειτουργίας της 
μονάδος. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας. 

Τιμή κατ’ αποκοπή ενός τεμαχίου. 

Τιμή εφαρμογής ενός τεμαχίου :  Χίλια ευρώ….….…………………..…(1.000,00 €) 

 

ΑΡΘΡΟ  28ο      

Εργασία ελέγχου και αντικατάστασης του κεντρικού ρουλεμάν, διαμέτρου έως 70 cm, 
γέφυρας καθίζησης λάσπης Ε.Ε.Λ., ακτίνας έως 10 μέτρα και ρύθμιση λειτουργίας της 
γέφυρας. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας. 
Τιμή κατ’ αποκοπή ενός τεμαχίου. 

       Τιμή εφαρμογής ενός τεμαχίου : Τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια εξήντα ευρώ...(4.560,00 
€)                                      
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ΑΡΘΡΟ  29ο      

Εργασία ελέγχου, αποκατάστασης βλάβης με αντικατάσταση της ηλεκτρονικής πλακέτας, 
της μπαταρίας, του συστήματος εκκίνησης και του ρυθμιστή στροφών και ρύθμιση 
σωστής αυτομάτου λειτουργίας ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, ισχύος έως και 250 KVA. 

Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας. Τιμή κατ’ 
αποκοπή ενός τεμαχίου. 

Τιμή εφαρμογής ενός τεμαχίου :  Χίλια οκτακόσια πενήντα ευρώ….………(1.850,00 
€) 

 

ΑΡΘΡΟ  30ο      

   Εργασία επισκευής, φυσητήρα αερισμού, τύπου λοβών, ισχύος έως και 15 KW, με 
αντικατάσταση των ρουλεμάν, των πτερυγίων, των φίλτρων λαδιού και οποιαδήποτε 
αλλού υλικού απαιτείται για την αποκατάσταση της λειτουργίας του φυσητήρα. 

 Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών όπως 
αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη. Τιμή κατ’ αποκοπή ενός τεμαχίου. 

Τιμή εφαρμογής ενός τεμαχίου :Τρείς χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα ευρώ… .(3.970,00 
€)                                                                                            

 

ΑΡΘΡΟ  31ο      

      Εργασία επισκευής, φυσητήρα αερισμού, τύπου λοβών, ισχύος από 15 KW έως και 
45 KW, με αντικατάσταση των ρουλεμάν, των πτερυγίων, των φίλτρων λαδιού και 
οποιαδήποτε αλλού υλικού απαιτείται για την αποκατάσταση της λειτουργίας του 
φυσητήρα. 

 Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών όπως 
αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη. Τιμή κατ’ αποκοπή ενός τεμαχίου. 

Τιμή εφαρμογής ενός τεμαχίου : Πέντε χιλιάδες εκατόν εξήντα ευρώ (5.160,00 €)                          

 

ΑΡΘΡΟ  32ο      

Εργασία επισκευής, ρυθμιστή στροφών (inverter), ισχύος έως και 60 KW, με 
αντικατάσταση των απαραίτητων πλακετών και οποιαδήποτε αλλού υλικού απαιτείται για 
την αποκατάσταση της λειτουργίας του inverter. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την 
εκτέλεση των παραπάνω εργασιών όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη. Τιμή 
κατ’ αποκοπή ενός τεμαχίου. 

Τιμή εφαρμογής ενός τεμαχίου : Τρείς χιλιάδες οκτακόσια σαράντα ευρώ (3.840,00 
€)                                                                                                

                                                                                                    

ΑΡΘΡΟ  33ο      

   Εργασία ελέγχου, επισκευής και ρύθμισης βαλβίδας ασφαλείας υπερπιέσεων γραμμών 
αέρος, συστήματος αερισμού Ε.Ε.Λ., διαμέτρου έως και DN 150 mm, με αντικατάσταση 
των απαραίτητων εξαρτημάτων και οποιαδήποτε αλλού υλικού απαιτείται για την 
αποκατάσταση της λειτουργίας της βαλβίδας. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την 
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εκτέλεση της παραπάνω εργασίας όπως αυτή περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη. Τιμή 
κατ’ αποκοπή ενός τεμαχίου. 

Τιμή εφαρμογής ενός τεμαχίου : Πεντακόσια ευρώ ……...………………… (500,00 €) 

 

ΑΡΘΡΟ  34ο      

Εργασία επισκευής κεντρικής μονάδας (CPU) προγραμματιζόμενου ελεγκτή (PLC) 
τοπικού σταθμού, με αντικατάσταση των απαραίτητων εξαρτημάτων και οποιαδήποτε 
αλλού υλικού απαιτείται για την αποκατάσταση της λειτουργίας του προγραμματιζόμενου 
ελεγκτή. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών 
όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη. Τιμή κατ’ αποκοπή ενός τεμαχίου. 

Τιμή εφαρμογής ενός τεμαχίου : Δύο χιλιάδες ευρώ ……………………….. (2.000,00 
€)                                                                                                

 

ΑΡΘΡΟ  35ο      

Εργασία επισκευής τροφοδοτικού προγραμματιζόμενου ελεγκτή (PLC) τοπικού 
σταθμού, με αντικατάσταση των απαραίτητων εξαρτημάτων και οποιαδήποτε αλλού 
υλικού απαιτείται για την αποκατάσταση της λειτουργίας του προγραμματιζόμενου 
ελεγκτή. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών 
όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη. Τιμή κατ’ αποκοπή ενός τεμαχίου. 

Τιμή εφαρμογής ενός τεμαχίου : Τετρακόσια ευρώ …………………………. (400,00 €)                     

 

ΑΡΘΡΟ  36ο      

Εργασία επισκευής κάρτας ψηφιακών εισόδων - εξόδων ή αναλογικών εισόδων 
προγραμματιζόμενου ελεγκτή (PLC) τοπικού σταθμού, με αντικατάσταση των 
απαραίτητων εξαρτημάτων και οποιαδήποτε αλλού υλικού απαιτείται για την 
αποκατάσταση της λειτουργίας του προγραμματιζόμενου ελεγκτή. Περιλαμβάνονται όλες 
οι δαπάνες για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών όπως αυτές περιγράφονται στα 
συμβατικά τεύχη. Τιμή κατ’ αποκοπή ενός τεμαχίου. 

Τιμή εφαρμογής ενός τεμαχίου : Πεντακόσια ενενήντα δύο ευρώ …………... (592,00 
€)                                                                                                

 

ΑΡΘΡΟ  37ο      

   Εργασία, ελέγχου, καθαρισμός φρεατίων, θαλάμων, αγωγών και δεξαμενών Ε.Ε.Λ., με 
αναρρόφηση των λυμάτων, λιπών και των φερτών υλικών που τυχόν υπάρχουν σε αυτά 
και μεταφορά τους σε νόμιμες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. Περιλαμβάνονται 
όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών όπως αυτές περιγράφονται 
στα συμβατικά τεύχη.                                                                       

Τιμή ωριαίας δαπάνης για το σύνολο του εξοπλισμού που απαιτείται. 

Τιμή εφαρμογής :  Εκατόν είκοσι πέντε ευρώ.………………………………(125,00 €) 

 

ΑΡΘΡΟ  38ο      

   Εργασία ελέγχου και ρύθμισης των φυσικοχημικών παραμέτρων λειτουργίας Ε.Ε.Λ. 
από Χημικό Μηχανικό Π.Ε.  Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, μετακίνησης, ασφάλισης 
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κ.λ.π. που απαιτούνται για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών στις Ε.Ε.Λ. του Δήμου, 
όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.                                                                        

Τιμή ωριαίας δαπάνης για το σύνολο των δαπανών της παραπάνω εργασίας. 

Τιμή εφαρμογής :  Είκοσι ευρώ.………………..………………..………………… (20,00 €) 

 

ΑΡΘΡΟ  39ο      

   Εργασία ελέγχου και ρύθμισης των παραμέτρων του ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού Ε.Ε.Λ. από Ηλεκτρολόγο Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Μηχανολόγο Μηχανικό Π.Ε. ή Τ.Ε. 
Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, μετακίνησης, ασφάλισης κ.λ.π. που απαιτούνται για 
την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών στις Ε.Ε.Λ. του Δήμου, όπως αυτές 
περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.                                                                        

Τιμή ωριαίας δαπάνης για το σύνολο των δαπανών της παραπάνω εργασίας. 

Τιμή εφαρμογής :  Δεκαοκτώ ευρώ.………………..………………..……… ………..(18,00 
€) 

 

ΑΡΘΡΟ  40ο      

   Εργασία επίβλεψης λειτουργίας Ε.Ε.Λ. από Χημικό Μηχανικό Π.Ε. ή Μηχανικό 
Αντιρρύπανσης. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, μετακίνησης, ασφάλισης κ.λ.π. που 
απαιτούνται για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών στις Ε.Ε.Λ. του Δήμου, όπως 
αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.                                                                        

Τιμή ωριαίας δαπάνης για το σύνολο των δαπανών της παραπάνω εργασίας. 

Τιμή εφαρμογής :  Δέκα οκτώ ευρώ.………………..………………..……………(18,00 €) 

 

ΑΡΘΡΟ  41ο      

   Εργασία Μηχανικού αυτοματισμών T.E., για τον έλεγχο και προγραμματισμό των 
συστημάτων αυτοματισμού Ε.Ε.Λ. (PLC).  Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, 
μετακίνησης, ασφάλισης κ.λ.π. που απαιτούνται για την εκτέλεση των παραπάνω 
εργασιών στις Ε.Ε.Λ. του Δήμου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.                                                                       

Τιμή ωριαίας δαπάνης για το σύνολο των δαπανών της παραπάνω εργασίας. 

Τιμή εφαρμογής :  Δέκα οκτώ ευρώ.………………..………………..…………………(18,00 
€) 

 

ΑΡΘΡΟ  42ο      

   Εργασία ηλεκτροτεχνίτη ή τεχνίτη υδραυλικού ή μηχανοτεχνίτη για την λειτουργία Ε.Ε.Λ.   
Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, μετακίνησης, ασφάλισης κ.λ.π. που απαιτούνται για 
την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών στις Ε.Ε.Λ. του Δήμου, όπως αυτές 
περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.                                                                        

Τιμή ωριαίας δαπάνης για το σύνολο των δαπανών της παραπάνω εργασίας. 

Τιμή εφαρμογής :  Δέκα πέντε ευρώ.………………..………………..………………(15,00 
€) 

 

ΑΡΘΡΟ  43ο      
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   Εργασία εργάτη για την λειτουργία Ε.Ε.Λ.   Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες, 
μετακίνησης, ασφάλισης κ.λ.π. που απαιτούνται για την εκτέλεση των παραπάνω 
εργασιών στις Ε.Ε.Λ. του Δήμου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.                                                                       

Τιμή ωριαίας δαπάνης για το σύνολο των δαπανών της παραπάνω εργασίας. 

Τιμή εφαρμογής :  Δώδεκα ευρώ.………………..………………..…………………(12,00 €) 

 

Όλες οι παραπάνω αναφερόμενες εργασίες, αφορούν κατ΄ελάχιστο τον 
ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, του επισυναπτόμενου παραρτήματος.  

Οι τιμές εφαρμογής προέκυψαν από έρευνα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην αγορά. 

 

 

Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

Α.Α. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Εργασία ελέγχου - συντήρησης, 
αποσύνδεσης από ηλεκτρικό & υδραυλικό 
δίκτυο, υποβρύχιας αντλίας λυμάτων, 
υποβρύχιου αναδευτήρα, φυσητήρα, 
πλαγιοφορείου γέφυρας, 
ηλεκτροκινητήρα, κ.λπ. εξοπλισμού, από 
τις  Ε.Ε.Λ. του Δήμου Νέας Προποντίδας 

1 τεμάχιο 120 100,00 12.000,00 

2 Εργασία γερανού για την εξαγωγή ή 
εγκατάσταση, υποβρύχιας αντλίας 
λυμάτων, υποβρύχιου αναδευτήρα, 
φυσητήρα, πλαγιοφορείου γέφυρας, 
ηλεκτροκινητήρα, κ.λπ. εξοπλισμού, από 
τις  Ε.Ε.Λ. του Δήμου Νέας Προποντίδας 

2 τεμάχιο 120 200,00 24.000,00 

3 Εργασία μεταφοράς σε ειδικευμένο 
συνεργείο για επισκευή, υποβρύχιας 
αντλίας λυμάτων, υποβρύχιου 
αναδευτήρα, φυσητήρα, πλαγιοφορείου 
γέφυρας, ηλεκτροκινητήρα, κ.λπ. 
εξοπλισμού, από τις  Ε.Ε.Λ. του Δήμου 
Νέας Προποντίδας 

3 τεμάχιο 120 100,00 12.000,00 

4 Εργασία αποσυναρμολόγησης και 
επανασυναρμολόγησης, υποβρύχιας 
αντλίας λυμάτων, υποβρύχιου 
αναδευτήρα, φυσητήρα, πλαγιοφορείου 
γέφυρας, ηλεκτροκινητήρα, κ.λπ. 
εξοπλισμού, από τις  Ε.Ε.Λ. του Δήμου 
Νέας Προποντίδας 

4 τεμάχιο 50 350,00 17.500,00 

5 Εργασία επισκευής, υποβρύχιου 
ηλεκτροκινητήρα αντλίας λυμάτων, ή 
υποβρύχιου αναδευτήρα, ισχύος από 2 
KW έως και 20 KW. 

5 τεμάχιο 20 3.000,00 60.000,00 
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6 Εργασία επισκευής, υποβρύχιου 
ηλεκτροκινητήρα αντλίας λυμάτων, ή 
υποβρύχιου αναδευτήρα, ισχύος από 21 
KW έως και 50 KW. 

6 τεμάχιο 3 5.000,00 15.000,00 

7 Εργασία επισκευής, πλαγιοφορείου 
γέφυρας καθίζησης. 

7 τεμάχιο 2 2.075,00 4.150,00 

8 Εργασία επισκευής, ηλεκτροκινητήρα 
ισχύος από 2 PS έως και 20 PS. 

8 τεμάχιο 10 1.000,00 10.000,00 

9 Εργασία επισκευής, ηλεκτροκινητήρα 
ισχύος από 21 PS έως και 50 PS. 

9 τεμάχιο 10 2.000,00 20.000,00 

10 Εργασία επισκευής, ρύθμισης, 
αυτοματισμών, ηλεκτροκινητήρων,  Ε.Ε.Λ. 

10 τεμάχιο 50 300,00 15.000,00 

11 Εργασία επισκευής, ανακατασκευής 
ηλεκτρικού πίνακα ηλεκτροκινητήρα 
ισχύος έως 20 PS 

11 τεμάχιο 20 420,00 8.400,00 

Α.Α. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

12 Εργασία επισκευής, ανακατασκευής 
ηλεκτρικού πίνακα ηλεκτροκινητήρα 
ισχύος από 21 έως 50 PS 

12 τεμάχιο 10 600,00 6.000,00 

13 Εργασία επισκευής αντικατάστασης 
ηλεκτρικής γραμμής ηλεκτροκινητήρα 
ισχύος έως 20 PS 

13 τεμάχιο 10 610,00 6.100,00 

14 Εργασία επισκευής αντικατάστασης 
ηλεκτρικής γραμμής ηλεκτροκινητήρα 
ισχύος από 21 έως 50 PS 

14 τεμάχιο 10 750,00 7.500,00 

15 Εργασία εξαγωγής, καθαρισμού και 
επανατοποθέτησης διαχυτικού δίσκου, 
συστήματος υποβρύχιου αερισμού   

15 τεμάχιο 10 100,00 1.000,00 

16 Εργασία εξαγωγής και αντικατάστασης 
με νέο διαχυτικού δίσκου, συστήματος 
υποβρύχιου αερισμού   

16 τεμάχιο 10 180,00 1.800,00 

17 Εργασία εξαγωγής, επισκευή και 
επανεγκατάσταση περιστρεφόμενου 
κόσκινου λυμάτων εισόδου Ε.Ε.Λ.   

17 τεμάχιο 1 3.500,00 3.500,00 

18 Εργασία επισκευής συστήματος 
αυτομάτου πλύσεως περιστρεφόμενου 
κόσκινου λυμάτων εισόδου Ε.Ε.Λ.   

18 τεμάχιο 1 950,00 950,00 

19 Εργασία εξαγωγής και αντικατάσταση με 
νέους των οδηγών ανέλκυσης 
υποβρύχιας αντλίας λυμάτων 

19 τεμάχιο 4 740,00 2.960,00 

20 Εργασία εξαγωγής και αντικατάσταση με 
νέους των οδηγών ανέλκυσης 
υποβρύχιου αναδευτήρα λυμάτων 

20 τεμάχιο 2 940,00 1.880,00 
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21 Εργασία εξαγωγής και αντικατάσταση με 
νέα βάσης (pedestal), υποβρύχιας 
αντλίας λυμάτων 

21 τεμάχιο 4 780,00 3.120,00 

22 Εργασία αντικατάστασης τμήματος 
χαλύβδινου αγωγού, μεταφοράς αέρα 
συστήματος αερισμού Ε.Ε.Λ. 

22 τεμάχιο 2 600,00 1.200,00 

23 Εργασία αντικατάστασης τμήματος 
αγωγού από PVC, μεταφοράς αέρα 
συστήματος αερισμού Ε.Ε.Λ. 

23 τεμάχιο 10 320,00 3.200,00 

24 Εργασία αντικατάστασης, ρύθμισης 
πιεζοστατικού φλοτέρ στάθμης λυμάτων 

24 τεμάχιο 2 920,00 1.840,00 

25 Εργασία αντικατάστασης, ηλεκτρονικού 
χλωριωτή 

25 τεμάχιο 1 970,00 970,00 

26 Εργασία αντικατάστασης και ρύθμισης 
λειτουργίας ταινίας φίλτρανσης 
φιλτρόπρεσσας λάσπης 

26 τεμάχιο 1 4.000,00 4.000,00 

27 Εργασία ελέγχου και ρύθμισης 
λειτουργίας μονάδας παρασκευής 
πολυηλεκτρολύτη 

27 τεμάχιο 1 1.000,00 1.000,00 

28 Εργασία ελέγχου και αντικατάστασης του 
κεντρικού ρουλεμάν γέφυρας καθίζησης 
λάσπης 

28 τεμάχιο 2 4.560,00 9.120,00 

29 Εργασία ελέγχου και αποκατάστασης 
βλάβης ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους 

29 τεμάχιο 1 1.850,00 1.850,00 

 

 

Α.Α. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

30 Εργασία ελέγχου και επισκευής 
φυσητήρα αερισμού, ισχύος έως και 15 
κW 

30 τεμάχιο 4 3.970,00 15.880,00 

31 Εργασία ελέγχου και επισκευής 
φυσητήρα αερισμού, ισχύος από 15 
έως και 45 κW 

31 τεμάχιο 4 5.160,00 20.640,00 

32 Εργασία ελέγχου και επισκευής 
ρυθμιστή στροφών (inverter), ισχύος 
έως και 40 κW 

32 τεμάχιο 2 3.840,00 7.680,00 

33 Εργασία ελέγχου, επισκευής και 
ρύθμισης βαλβίδων ασφαλείας 
γραμμών αέρος, συστήματος αερισμού 
Ε.Ε.Λ. 

33 τεμάχιο 12 500,00 6.000,00 

34 Εργασία επισκευής κεντρικής μονάδας 
PLC συστήματος αυτοματισμού 

34 τεμάχιο 1 2.000,00 2.000,00 
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35 Εργασία επισκευής τροφοδοτικού PLC  35 τεμάχιο 2 400,00 800,00 

36 Εργασία επισκευής κάρτας ψηφιακών 
εισόδων - εξόδων ή αναλογικών 
εισόδων PLC 

36 τεμάχιο 2 592,00 1.184,00 

37 Εργασίες ελέγχου και καθαρισμού 
φρεατίων, αγωγών και δεξαμενών 
Ε.Ε.Λ. 

37 Ωριαία 
δαπάνη 

100 125,00 12.500,00 

38 Εργασία ελέγχου και ρύθμισης των 
φυσικοχημικών παραμέτρων 
λειτουργίας Ε.Ε.Λ. από Χημικό 
Μηχανικό Π.Ε. 

38 Ωριαία 
δαπάνη 

2.000 20,00 40.000,00 

39 Εργασία ελέγχου και ρύθμισης των 
παραμέτρων του 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 
Ε.Ε.Λ. από Ηλεκτρολόγο Π.Ε. ή Τ.Ε. ή 
Μηχανολόγο Μηχανικό Π.Ε. ή Τ.Ε. 

39 Ωριαία 
δαπάνη 

4.000 18,00 72.000,00 

40 Εργασία επίβλεψης λειτουργίας Ε.Ε.Λ. 
από Χημικό Μηχανικό Π.Ε. ή Μηχανικό 
Αντιρρύπανσης Τ.Ε.  

40 Ωριαία 
δαπάνη 

4.000 18,00 72.000,00 

41 Εργασία Μηχανικού αυτοματισμών 
T.E., για τον έλεγχο και 
προγραμματισμό των συστημάτων 
αυτοματισμού Ε.Ε.Λ. (PLC) 

41 Ωριαία 
δαπάνη 

2.000 18,00 36.000,00 

42 Εργασία ηλεκτροτεχνίτη ή τεχνίτη 
υδραυλικού ή μηχανοτεχνίτη για την 
λειτουργία Ε.Ε.Λ. 

42 Ωριαία 
δαπάνη 

19.200 15,00 288.000,0
0 

43 Εργασία εργάτη για την λειτουργία 
Ε.Ε.Λ. 

43 Ωριαία 
δαπάνη 

10.000 12,00 120.000,0
0 

 ΣΥΝΟΛΟ : 950.724,00 

 Φ.Π.Α. 24 % : 228.173,76 

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ : 1.178.897,76 

 

 

 Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

 

Α.Α. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Εργασία ελέγχου - συντήρησης, 
αποσύνδεσης από ηλεκτρικό & 
υδραυλικό δίκτυο, υποβρύχιας αντλίας 
λυμάτων, υποβρύχιου αναδευτήρα, 
φυσητήρα, πλαγιοφορείου γέφυρας, 

1 τεμάχιο 120 100,00 12.000,00 
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ηλεκτροκινητήρα, κ.λπ. εξοπλισμού, από 
τις  Ε.Ε.Λ. του Δήμου Νέας Προποντίδας 

2 Εργασία γερανού για την εξαγωγή ή 
εγκατάσταση, υποβρύχιας αντλίας 
λυμάτων, υποβρύχιου αναδευτήρα, 
φυσητήρα, πλαγιοφορείου γέφυρας, 
ηλεκτροκινητήρα, κ.λπ. εξοπλισμού, από 
τις  Ε.Ε.Λ. του Δήμου Νέας Προποντίδας 

 

2 τεμάχιο 120 200,00 24.000,00 

3 Εργασία μεταφοράς σε ειδικευμένο 
συνεργείο για επισκευή, υποβρύχιας 
αντλίας λυμάτων, υποβρύχιου 
αναδευτήρα, φυσητήρα, πλαγιοφορείου 
γέφυρας, ηλεκτροκινητήρα, κ.λπ. 
εξοπλισμού, από τις  Ε.Ε.Λ. του Δήμου 
Νέας Προποντίδας 

3 τεμάχιο 120 100,00 12.000,00 

4 Εργασία αποσυναρμολόγησης και 
επανασυναρμολόγησης, υποβρύχιας 
αντλίας λυμάτων, υποβρύχιου 
αναδευτήρα, φυσητήρα, πλαγιοφορείου 
γέφυρας, ηλεκτροκινητήρα, κ.λπ. 
εξοπλισμού, από τις  Ε.Ε.Λ. του Δήμου 
Νέας Προποντίδας 

4 τεμάχιο 50 350,00 17.500,00 

5 Εργασία επισκευής, υποβρύχιου 
ηλεκτροκινητήρα αντλίας λυμάτων, ή 
υποβρύχιου αναδευτήρα, ισχύος από 2 
KW έως και 20 KW. 

5 τεμάχιο 20 3.000,00 60.000,00 

6 Εργασία επισκευής, υποβρύχιου 
ηλεκτροκινητήρα αντλίας λυμάτων, ή 
υποβρύχιου αναδευτήρα, ισχύος από 21 
KW έως και 50 KW. 

6 τεμάχιο 3 5.000,00 15.000,00 

7 Εργασία επισκευής, πλαγιοφορείου 
γέφυρας καθίζησης. 

7 τεμάχιο 2 2.075,00 4.150,00 

8 Εργασία επισκευής, ηλεκτροκινητήρα 
ισχύος από 2 PS έως και 20 PS. 

8 τεμάχιο 10 1.000,00 10.000,00 

9 Εργασία επισκευής, ηλεκτροκινητήρα 
ισχύος από 21 PS έως και 50 PS. 

9 τεμάχιο 10 2.000,00 20.000,00 

10 Εργασία επισκευής, ρύθμισης, 
αυτοματισμών, ηλεκτροκινητήρων,  
Ε.Ε.Λ. 

10 τεμάχιο 50 300,00 15.000,00 

11 Εργασία επισκευής, ανακατασκευής 
ηλεκτρικού πίνακα ηλεκτροκινητήρα 
ισχύος έως 20 PS 

11 τεμάχιο 20 420,00 8.400,00 

Α.Α. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 
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12 Εργασία επισκευής, ανακατασκευής 
ηλεκτρικού πίνακα ηλεκτροκινητήρα 
ισχύος από 21 έως 50 PS 

12 τεμάχιο 10 600,00 6.000,00 

13 Εργασία επισκευής αντικατάστασης 
ηλεκτρικής γραμμής ηλεκτροκινητήρα 
ισχύος έως 20 PS 

13 τεμάχιο 10 610,00 6.100,00 

14 Εργασία επισκευής αντικατάστασης 
ηλεκτρικής γραμμής ηλεκτροκινητήρα 
ισχύος από 21 έως 50 PS 

14 τεμάχιο 10 750,00 7.500,00 

15 Εργασία εξαγωγής, καθαρισμού και 
επανατοποθέτησης διαχυτικού δίσκου, 
συστήματος υποβρύχιου αερισμού   

15 τεμάχιο 10 100,00 1.000,00 

16 Εργασία εξαγωγής και αντικατάστασης 
με νέο διαχυτικού δίσκου, συστήματος 
υποβρύχιου αερισμού   

16 τεμάχιο 10 180,00 1.800,00 

17 Εργασία εξαγωγής, επισκευή και 
επανεγκατάσταση περιστρεφόμενου 
κόσκινου λυμάτων εισόδου Ε.Ε.Λ.   

17 τεμάχιο 1 3.500,00 3.500,00 

18 Εργασία επισκευής συστήματος 
αυτομάτου πλύσεως περιστρεφόμενου 
κόσκινου λυμάτων εισόδου Ε.Ε.Λ.   

18 τεμάχιο 1 950,00 950,00 

19 Εργασία εξαγωγής και αντικατάσταση με 
νέους των οδηγών ανέλκυσης 
υποβρύχιας αντλίας λυμάτων 

19 τεμάχιο 4 740,00 2.960,00 

20 Εργασία εξαγωγής και αντικατάσταση με 
νέους των οδηγών ανέλκυσης 
υποβρύχιου αναδευτήρα λυμάτων 

20 τεμάχιο 2 940,00 1.880,00 

21 Εργασία εξαγωγής και αντικατάσταση με 
νέα βάσης (pedestal), υποβρύχιας 
αντλίας λυμάτων 

21 τεμάχιο 4 780,00 3.120,00 

22 Εργασία αντικατάστασης τμήματος 
χαλύβδινου αγωγού, μεταφοράς αέρα 
συστήματος αερισμού Ε.Ε.Λ. 

22 τεμάχιο 2 600,00 1.200,00 

23 Εργασία αντικατάστασης τμήματος 
αγωγού από PVC, μεταφοράς αέρα 
συστήματος αερισμού Ε.Ε.Λ. 

23 τεμάχιο 10 320,00 3.200,00 

24 Εργασία αντικατάστασης, ρύθμισης 
πιεζοστατικού φλοτέρ στάθμης λυμάτων 

 

24 τεμάχιο 2 920,00 1.840,00 

25 Εργασία αντικατάστασης, ηλεκτρονικού 
χλωριωτή 

25 τεμάχιο 1 970,00 970,00 

26 Εργασία αντικατάστασης και ρύθμισης 
λειτουργίας ταινίας φίλτρανσης 
φιλτρόπρεσσας λάσπης 

26 τεμάχιο 1 4.000,00 4.000,00 
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27 Εργασία ελέγχου και ρύθμισης 
λειτουργίας μονάδας παρασκευής 
πολυηλεκτρολύτη 

27 τεμάχιο 1 1.000,00 1.000,00 

28 Εργασία ελέγχου και αντικατάστασης του 
κεντρικού ρουλεμάν γέφυρας καθίζησης 
λάσπης 

28 τεμάχιο 2 4.560,00 9.120,00 

29 Εργασία ελέγχου και αποκατάστασης 
βλάβης ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους 

29 τεμάχιο 1 1.850,00 1.850,00 

Α.Α. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

30 Εργασία ελέγχου και επισκευής 
φυσητήρα αερισμού, ισχύος έως και 15 
κW 

30 τεμάχιο 4 3.970,00 15.880,00 

31 Εργασία ελέγχου και επισκευής 
φυσητήρα αερισμού, ισχύος από 15 έως 
και 45 κW 

31 τεμάχιο 4 5.160,00 20.640,00 

32 Εργασία ελέγχου και επισκευής ρυθμιστή 
στροφών (inverter), ισχύος έως και 40 
κW 

32 τεμάχιο 2 3.840,00 7.680,00 

33 Εργασία ελέγχου, επισκευής και 
ρύθμισης βαλβίδων ασφαλείας γραμμών 
αέρος, συστήματος αερισμού Ε.Ε.Λ. 

33 τεμάχιο 12 500,00 6.000,00 

34 Εργασία επισκευής κεντρικής μονάδας 
PLC συστήματος αυτοματισμού 

34 τεμάχιο 1 2.000,00 2.000,00 

35 Εργασία επισκευής τροφοδοτικού PLC  35 τεμάχιο 2 400,00 800,00 

36 Εργασία επισκευής κάρτας ψηφιακών 
εισόδων - εξόδων ή αναλογικών εισόδων 
PLC 

36 τεμάχιο 2 592,00 1.184,00 

37 Εργασίες ελέγχου και καθαρισμού 
φρεατίων, αγωγών και δεξαμενών Ε.Ε.Λ. 

37 Ωριαία 
δαπάνη 

100 125,00 12.500,00 

38 Εργασία ελέγχου και ρύθμισης των 
φυσικοχημικών παραμέτρων λειτουργίας 
Ε.Ε.Λ. από Χημικό Μηχανικό Π.Ε. 

38 Ωριαία 
δαπάνη 

2.000 20,00 40.000,00 

39 Εργασία ελέγχου και ρύθμισης των 
παραμέτρων του ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού Ε.Ε.Λ. από Ηλεκτρολόγο Π.Ε. 
ή Τ.Ε. ή Μηχανολόγο Μηχανικό Π.Ε. ή 
Τ.Ε. 

39 Ωριαία 
δαπάνη 

4.000 18,00 72.000,00 

40 Εργασία επίβλεψης λειτουργίας Ε.Ε.Λ. 
από Χημικό Μηχανικό Π.Ε. ή Μηχανικό 
Αντιρρύπανσης Τ.Ε.  

40 Ωριαία 
δαπάνη 

4.000 18,00 72.000,00 

41 Εργασία Μηχανικού αυτοματισμών T.E., 
για τον έλεγχο και προγραμματισμό των 
συστημάτων αυτοματισμού Ε.Ε.Λ. (PLC) 

41 Ωριαία 
δαπάνη 

2.000 18,00 36.000,00 
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42 Εργασία ηλεκτροτεχνίτη ή τεχνίτη 
υδραυλικού ή μηχανοτεχνίτη για την 
λειτουργία Ε.Ε.Λ. 

42 Ωριαία 
δαπάνη 

19.200 15,00 288.000,00 

43 Εργασία εργάτη για την λειτουργία Ε.Ε.Λ. 43 Ωριαία 
δαπάνη 

10.000 12,00 120.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ : 950.724,00 

 Φ.Π.Α. 24 %: 228.173,76 

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 1.178.897,76 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Ορισμοί, Συντομογραφίες και Αρχικά (όπως εμφανίζονται στις παρενθέσεις) 

Κύριος του έργου (ΚτΕ) είναι  ο Δήμος  Ν. Προποντίδας 

Εργοδότης - Αναθέτουσα αρχή της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος  Ν. Προποντίδας 

Προϊσταμένη Αρχή (Π.Α.): Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ν. Προποντίδας 

Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Υ.): Δ/νση Ποιότητας Ζωής, Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του 
Δήμου Ν. Προποντίδας. 

Β Ανάδοχος: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία . 

Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης ή αξία της Σύμβασης: Ο προϋπολογισμός της 
σύμβασης. 

Σύμβαση: Το σύνολο των όρων που προσδιορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
αντισυμβαλλομένων, δηλαδή του Εργοδότη και του αναδόχου, και περιλαμβάνονται στα τεύχη 
του διαγωνισμού, στην απόφαση έγκρισης του αποτελέσματος και το σχετικό ιδιωτικό 
συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών . 

Συμβατικά Τεύχη: Το ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ του Εργοδότη και του 
αναδόχου μαζί με τα τεύχη τα οποία το συνοδεύουν και το συμπληρώνουν, όπως 
αναγράφονται στην παράγραφο 1.3 της Σ.Υ. 

Τεύχη  Διαγωνισμού: Κάθε τεύχος που εκδίδεται από τον Εργοδότη και διατίθεται στους 
συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της Διαδικασίας: 

Προκήρυξη με τα Προσαρτήματα της 

Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) 

Τεύχη τεχνικών προδιαγραφών με τα Παραρτήματά του και τεχνικής περιγραφής. 

Τεύχη προϋπολογισμού και τιμολογίου μελέτης 

Τεύχη Προσφορών: Τα τεύχη που παραλαμβάνει ο Εργοδότης συμπληρωμένα από τους 
Διαγωνιζόμενους κατά το Διαγωνισμό : 

Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Επαγγελματικής Επάρκειας 

Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς 

ΤΜΕΔΕ : Ταμείο Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 

 

1.2   Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ) 
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Η παρούσα Σ.Υ. αποτελείται από 14 άρθρα (συμπεριλαμβανομένου και του παρόντος) και 
προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση των συμβατικών 
υποχρεώσεων του αναδόχου. Τα ειδικά θέματα που σχετίζονται με την διαδικασία ανάθεσης 
περιλαμβάνονται στο τεύχος "Προκήρυξη", ενώ το αντικείμενο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
της σύμβασης στα Τεύχη  Τεχνικών Προδιαγραφών  και Τεχνική Περιγραφή. 

 

1.3   Σειρά ισχύος Συμβατικών Τευχών 

Τα παρακάτω τεύχη, μαζί με όλα τα τεύχη και έγγραφα που προσαρτώνται σ΄ αυτά ή τα 
συμπληρώνουν, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης που θα καταρτιστεί και 
ταξινομούνται κατά σειρά ισχύος: 

Ιδιωτικό συμφωνητικό 

Προκήρυξη 

Οικονομική Προσφορά (ΟΠ) 

Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΣΥ) 

Τεύχη τεχνικών προδιαγραφών (ΤΠ) και τεχνικής περιγραφής 

Τεύχη προϋπολογισμού και τιμολογίου μελέτης. 

 

Άρθρο 2.  ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

Α. Του Νόμου 4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

Β. Του ισχύοντος δημοτικού και κοινοτικού κώδικα. Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/08.6.2006 τεύχος 
Α΄). 

 

Άρθρο 3.  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

3.1  Τόπος και χρόνος 

3.1.1 Τόπος εργασίας του αναδόχου είναι ο Δήμος Ν. Προποντίδας. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται, ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση των υπηρεσιών του 
εργοδότη (Προϊσταμένης Αρχής, Δ.Υ. και επιβλεπόντων) να συμμετέχει σε 
συσκέψεις, να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συμβουλές στις 
υπηρεσίες αυτές και τα όργανά τους, να συμμετέχει σε επισκέψεις στην γενικότερη 
περιοχή των έργων και  γενικά να παρέχει κάθε σχετική υποστήριξη που κρίνει 
χρήσιμη ο εργοδότης. 

3.1.2  Μαζί με την κοινοποίηση της απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής για την έγκριση 
της ανάθεσης προς τον ανάδοχο, καλείται αυτός να υπογράψει το ιδιωτικό 
συμφωνητικό μέσα σε 10 ημέρες. 

Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογράψει για λογαριασμό του εργοδότη ο Δήμαρχος 
Ν. Προποντίδας. 

3.1.3  Ο χρόνος εκτέλεσης της εργασίας είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες ή μέχρι 
εξαντλήσεως της προβλεπόμενης δαπάνης της σύμβασης. Στην παρούσα 
σύμβαση τίθεται δικαίωμα προαίρεσης για επί πλέον χρονικό διάστημα είκοσι 
τεσσάρων μηνών (24) με τους ίδιους όρους. 

3.1.4 Σε προθεσμία ενός μηνός από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, αν δεν 
ορίζεται σ’ αυτό διαφορετικά, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 
χρονοδιάγραμμα για όλη τη σύμβαση που αφορά τον προγραμματισμένο έλεγχο 
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σε κάθε ΕΕΛ. 

3.1.5 Αν η ημερομηνία έναρξης της συμβατικής προθεσμίας παροχής  υπηρεσιών 
μετατεθεί χωρίς ευθύνη του αναδόχου και χωρίς να αναφέρεται στην προκήρυξη ή 
στα τεύχη του διαγωνισμού, ο ανάδοχος δικαιούται αντίστοιχη παράταση 
προθεσμίας. 

 

23.1   Εκπρόσωποι του αναδόχου 

- Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογραφεί, από πλευράς αναδόχου, από τον ήδη 
εξουσιοδοτημένο κατά το στάδιο της ανάθεσης εκπρόσωπο του διαγωνιζομένου, ο 
οποίος μονογράφει επίσης και κάθε φύλλο των Συμβατικών Τευχών. 

- Επί πλέον, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος πρέπει να ορίσει 
αναπληρωτή εκπρόσωπο που θα έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με τον νόμιμο 
εκπρόσωπο εάν αρχικά δεν έχει ορίσει. Για την αντικατάσταση των ως άνω 
εκπροσώπων του αναδόχου κοινοποιείται σχετικό έγγραφο του αναδόχου στον 
εργοδότη, στο οποίο επισυνάπτεται η σχετική απόφαση των καταστατικών 
οργάνων του αναδόχου ή των μελών του σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας. Η 
αντικατάσταση του εκπροσώπου του αναδόχου υπόκειται στην έγκριση του 
Προϊσταμένου της Δ.Υ. Οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας των 
εκπροσώπων γνωστοποιείται ομοίως στον εργοδότη. Κοινοποιήσεις εγγράφων της 
σύμβασης στον παλιό εκπρόσωπο ή στην παλιά διεύθυνση θεωρούνται ισχυρές, 
εφόσον γίνονται πριν την γνωστοποίηση των μεταβολών. 

- Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφοδιάσει τον εκπρόσωπό του και τον αναπληρωτή 
εκπρόσωπό του με πληρεξούσιο, σύμφωνα με το οποίο τα πρόσωπα αυτά 
εξουσιοδοτούνται να ενεργούν κατ’ εντολή του, να τον εκπροσωπούν σε όλα τα 
ζητήματα που σχετίζονται με τη Σύμβαση, να διευθετούν για λογαριασμό του 
οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη Σύμβαση και να συμμετέχουν, 
κατόπιν προσκλήσεως οργάνων του εργοδότη, σε συναντήσεις με όργανα ελέγχου 
/ παρακολούθησης της σύμβασης. 

 

3.3  Επίβλεψη της Σύμβασης 

 Ο Εργοδότης θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον ανάδοχο το πρόσωπο που θα 
επιβλέψει την εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης καθώς και τα πρόσωπα όπου θα 
συνεργάζεται ο ανάδοχος σε κάθε ΕΕΛ για την εκτέλεση της εργασίας. 

 

3.4  Υποβολή Εκθέσεων από τον ανάδοχο 

Οι υποχρεώσεις του αναδόχου για την υποβολή εργασιών και εκθέσεων αναγράφονται 
αναλυτικά στο “Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών ”. 

 

 

Άρθρο 4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ – 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

 

4.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για 
την εκτέλεση των υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που 
αναλαμβάνει με την υποβολή της προσφοράς του. 

 Η εμπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή ή και 
σιωπηρή έγκριση του εργοδότη. Τεκμαίρεται ότι η Δ.Υ. αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, 
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εφόσον δεν εκφράσει γραπτώς τη διαφωνία της. 

Ο ανάδοχος πρέπει να καλύπτει νόμιμα την  λειτουργία, τη συντήρηση του έργου και 
επαφίεται στον ανάδοχο να καταστρώσει κατά τέτοιο τρόπο το πρόγραμμα συντήρησης 
του έργου σε ανθρώπινο δυναμικό και μηχανικά μέσα, ούτως ώστε ανά πάσα στιγμή να 
υπάρχει δυνατότητα άμεσης επέμβασης για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών, 
με σκοπό να εξασφαλίζεται η σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία των Ε.Ε.Λ.. Λόγω της 
ειδικής φύσης, και της σημασίας τους για τον Δήμο, ο υπεύθυνος της επίβλεψης της 
συντήρησης των εγκαταστάσεων του έργου θα είναι άτομο που ασκεί σύμφωνα με το 
Νόμο 6422/34 το επάγγελμα του Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ή ανάλογη εμπειρία. 

Η απόδειξη της καταλληλότητας και ικανότητας του προτεινόμενου προσωπικού κατ’ 
άτομο και της νομιμότητα του προγράμματος εργασίας αυτού είναι υποχρέωση του 
αναδόχου. 

4.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης την ομάδα 
που δήλωσε κατά την διαδικασία του διαγωνισμού και να δηλώσει άμεσα την 
αποχώρηση οποιουδήποτε μέλους της ομάδας. Η Δ.Υ. ερευνά τους λόγους 
αποχώρησης και μπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωσή του με αντίστοιχο στέλεχος ίσης 
τουλάχιστον εμπειρίας. Αν η αποχώρηση έγινε με ευθύνη του αναδόχου και δεν κριθεί 
δικαιολογημένη, επισύρει την ποινή της εκπτώσεως. 

4.3. Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να πληρώνει όλες τις εργατικές δαπάνες που θα 
προκύψουν από την λειτουργία, συντήρηση και επισκευή των εγκαταστάσεων της 
εργολαβίας που περιλαμβάνουν, ημερομίσθια, μισθούς, εισφορές και έξοδα κίνησης του 
προσωπικού. 

    Ο ανάδοχος υποχρεούται, να συντηρεί τις εγκαταστάσεις των έργων με προσωπικό 
επιστημονικό, εργατοτεχνικό κ.λ.π., κατάλληλο για τις εργασίες αυτές και ικανό σε 
αριθμό για τη νόμιμη, ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων της 
εργολαβίας. Θα πρέπει ακόμα εκτός του προσωπικού αυτού να έχει σε ετοιμότητα 
εξοπλισμένο συνεργείο επισκευών και κατασκευών ηλεκτρομηχανολογικών έργων και 
εξοπλισμού επανδρωμένο με έμπειρο προσωπικό, που θα προβαίνει σε επισκευές και 
κατασκευές ακόμα και κατά τις Κυριακές και εορτές όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Εάν 
κατά την εκτέλεση των εργασιών διαπιστωθεί ότι  μέρος του προσωπικού του αναδόχου 
δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των εργασιών, ο Δήμος έχει δικαίωμα να 
διατάξει την αντικατάσταση ή την άμεση αποπομπή κάθε ανίκανου απείθαρχου ή και μη 
τίμιου μέλους του τεχνικού υπαλληλικού ή εργατικού προσωπικού του αναδόχου. Σε 
περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να προβεί 
στην αντικατάσταση των ακατάλληλων προσώπων με άλλα που θα αμείβονται από τον 
Δήμο σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου. 

Ο ανάδοχος ή εκπρόσωπος αυτού θα συναντιέται τουλάχιστον μία φορά το μήνα με τους 
αρμόδιους εκπροσώπους του Δήμου σε τακτικές καθορισμένες συναντήσεις. Σκοπός 
των συναντήσεων θα είναι η συζήτηση θεμάτων σχετικών με την λειτουργία κι 
συντήρηση των εγκαταστάσεων. Ο Δήμος θα έχει το δικαίωμα να διενεργεί τακτικούς ή 
αιφνίδιους ελέγχους απόδοσης και τήρησης των όρων της σύμβασης όσες φορές το 
θεωρεί απαραίτητο. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως σε κάθε έλεγχο και να διαθέσει το 
απαιτούμενο γι’ αυτό προσωπικό. 

Τον πρώτο μήνα της σύμβασης θα συνταχθεί από τον ανάδοχο σύμφωνα με τις οδηγίες 
των κατασκευαστών των μηχανημάτων και των εξαρτημάτων αυτών το πρόγραμμα 
συντήρησης όλων των επιμέρους μονάδων που θα εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της 
σύμβασης και το οποίο θα τύχει της έγκρισης της επίβλεψης. Πιθανές αλλαγές στο 
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πρόγραμμα αυτό επιτρέπονται μόνο μετά από επανεξέταση των δεδομένων και 
σύμφωνη γνώμη ή και επιθυμία της επίβλεψης. 

4.4  Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί μηχανήματα και υλικά που 
ανταποκρίνονται στους ισχύοντες σχετικούς κανονισμούς, δηλαδή τις ισχύουσες 
επίσημες προδιαγραφές καθώς και τις προδιαγραφές του εργοδότη. 

Αυτή υπόκειται και στον άμεσο έλεγχο του εργοδότη ο οποίος μπορεί να απαγορεύσει 
τον ανάδοχο να το χρησιμοποιήσει πριν ακόμα να ασκηθεί ο αντίστοιχος εργαστηριακός 
έλεγχος εξετάζοντάς τα μακροσκοπικά. 

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να απομακρύνει από τα εργοτάξια τα υλικά και ανταλλακτικά 
που ελέγχθηκαν από τον εργοδότη και βρέθηκαν ακατάλληλα.  Αλλά ακόμη και αν δεν 
γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι είτε στα αρμόδια εργαστήρια, είτε επί τόπου στο έργο για 
να αποδειχθούν ελαττωματικά ή όχι τα υλικά, ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από την 
υποχρέωση να εκτελέσει σωστά το έργο. 

Ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίζει και να κρίνει την καταλληλότητα ή όχι 
των κάθε φύσεως μηχανικών μέσων και συναφών με αυτά ειδών που χρησιμοποιούνται 
κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 

 

 

Άρθρο 5. ΑΜΟΙΒΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

5.1  Αμοιβή του αναδόχου 

Συμβατική αμοιβή του αναδόχου είναι το ποσό της Οικονομικής του  Προσφοράς. Η αμοιβή 
αυτή μπορεί να αυξηθεί μόνον στις περιπτώσεις που:  α) αυξάνεται το φυσικό αντικείμενο, με 
συμπληρωματική σύμβαση που υπογράφεται και β) παραταθεί ο χρόνος εκτέλεσης των 
εργασιών. 

 

5.2  Τα στοιχεία της αμοιβής του αναδόχου 

5.2.1 Ο ανάδοχος αμείβεται σύμφωνα με την Οικονομική του Προσφορά και τις 
πιστοποιούμενες από την Υπηρεσία ποσότητες υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί.   

 

Για την πληρωμή του ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει Λογαριασμούς Πληρωμής, που 
ελέγχονται και εγκρίνονται από την Δ.Υ. Ειδικότερα αναγράφονται: 

 

Το είδος των εργασιών. 

Οι ποσότητες των εργασιών που ολοκληρώθηκαν. 

Πίνακας τυχόν απολογιστικών υλικών και εργασιών 

Μηνιαία καρτέλα εργασιών ΕΕΛ (Παράρτημα Ι) 

Το πληρωτέο ποσό 

Ο αναλογών Φ.Π.Α. 

 

Μετά την έγκριση του Λογαριασμού ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά για την είσπραξή του: 

 

Τιμολόγιο. 

Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας 

Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για 
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φυσικό πρόσωπο, ή τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τους απασχολούμενους 
με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (ΕΦΚΑ, κλπ), όταν πρόκειται για νομικό 
πρόσωπο. Οι συμπράξεις και κοινοπραξίες αποδεικνύουν την ασφαλιστική 
ενημερότητα όλων των μελών τους. 

Διπλότυπα γραμμάτια καταβολής κρατήσεων που ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις : 

Ο ανάδοχος υποχρεούται ακόμα να προσκομίσει κατ΄ αίτηση του εργοδότη και 
οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία για την 
πληρωμή της απαίτησης. 

Διευκρινίζεται ότι : 

 Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις εισφορές, 
οφειλές, τέλη και άλλες πληρωμές στα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης, 
Υγειονομικής Περίθαλψης και Συντάξεων, Επαγγελματικών, Δημόσιων ή άλλων 
φορέων, όπως τα ΕΦΚΑ, ΤΕΕ, κλπ. 

Οι πληρωμές ολοκληρώνονται μέσα σε δύο μήνες από την έγκριση (ρητή ή 
σιωπηρή) του Λογαριασμού, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν υποβληθεί 
έγκαιρα τα ως άνω δικαιολογητικά. 

    

5.2.2 Η συμβατική αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες (όπως λειτουργικά 
έξοδα, έξοδα μετακινήσεων, πρόσθετα ειδικά και γενικά έξοδα  και κάθε δαπάνη μη 
ρητά κατονομαζόμενη εδώ και στα λοιπά άρθρα της παρούσας Σ.Υ. και των λοιπών 
συμβατικών τευχών, αναγκαία όμως για την εκτέλεση της σύμβασης και την επιτυχή 
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του και το επιχειρηματικό του κέρδος μέχρι την 
ολοκλήρωση και παράδοση των εργασιών. Οι λόγοι προσαύξησης της αμοιβής 
προβλέπονται και στην παρούσα (παρ. 4.1). Δεν αναγνωρίζονται άλλοι λόγοι 
προσαύξησης της συμβατικής αμοιβής. Οι τιμές μονάδος της οικονομικής προσφοράς 
του αναδόχου ή της ορισθείσας κατ’ αποκοπήν αμοιβής θα αναθεωρούνται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 4412/16. 

5.2.3 Ο εργοδότης μπορεί να μειώσει το συμβατικό αντικείμενο, με διάλυση της σύμβασης 
για τις υπολειπόμενες υπηρεσίες με αποζημίωση. Για την άσκηση του δικαιώματος 
αυτού απευθύνει γραπτή εντολή προς τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, οι 
επιπτώσεις της διάλυσης αντιμετωπίζονται από τις διατάξεις της οικεία νομοθεσίας. 

5.2.4 Ο εργοδότης μπορεί επίσης να αυξήσει το συμβατικό και φυσικό αντικείμενο, εφόσον 
το κρίνει αναγκαίο. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού θα γίνει με σύνταξη 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και κατάρτιση συμπληρωματικής Σύμβασης, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 40 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ. Για την έγκριση Σ.Σ. και την 
υπογραφή της Συμπληρωματικής Σύμβασης, που αφορούν σε συμπληρωματικές 
εργασίες, ο ανάδοχος υποβάλλει αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα της σύμβασης. 

Μετά την έγκριση του Σ.Π., ο ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει χωρίς αντίρρηση 
Συμπληρωματική Σύμβαση και να εκτελέσει τις επί πλέον εργασίες που του 
ανατίθενται. Σε περίπτωση άρνησής του η Προϊσταμένη Αρχή, με αιτιολογημένη 
απόφασή της, μπορεί να διαλύσει, αζημίως για τον ΚτΕ, την σύμβαση. 

Η αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κατά τα ανωτέρω με Σ.Σ., συνεπάγεται την 
καταβολή πρόσθετης εγγύησης καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με το 5% της Σ.Σ. 

5.2.5 Ο εργοδότης Δήμος Νέας Προποντίδας προέβη ήδη στη δημοπράτηση του έργου 
«Έργα αποκατάστασης - ολοκλήρωσης - αναβάθμισης & Εκσυγχρονισμού των Ε.Ε.Λ. 
των Δ.Κ. Μουδανιών και Καλλικράτειας του Δήμου Ν. Προποντίδας». Το έργο αφορά: 

• Την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό - αναβάθμιση της υφιστάμενης ΕΕΛ Ν. 
Μουδανιών, την κατασκευή νέου κεντρικού αντλιοστασίου, νέων αγωγών 
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προσαγωγής και απαγωγής  από και προς την ΕΕΛ καθώς και την κατασκευή 
υποθαλάσσιου αγωγού επεξεργασμένων λυμάτων. 

• Τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων αντλιοστασίων τροφοδοσίας της ΕΕΛ 
Καλλικράτειας καθώς και την αναβάθμιση - εκσυγχρονισμό του Η/Μ εξοπλισμού της 
ΕΕΛ Ν. Καλλικράτειας. 

  Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες 
από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Στον προϋπολογισμό του έργου 
προβλέπονται, μεταξύ άλλων, η εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία και η δεκαοχτάμηνη 
κανονική λειτουργία του έργου. 

 Στην περίπτωση για την οποία υπάρξει χρονική αλληλοκάλυψη των δύο συμβάσεων, 
«Συντήρηση ΕΕΛ Δ. Ν. Προποντίδας» και «Έργα αποκατάστασης - ολοκλήρωσης - 
αναβάθμισης & Εκσυγχρονισμού των Ε.Ε.Λ. των Δ.Κ. Μουδανιών και Καλλικράτειας 
του Δήμου Ν. Προποντίδας», για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα που θα διανύεται 
κατά την δεκαοχτάμηνη κανονική λειτουργία του έργου «Έργα αποκατάστασης - 
ολοκλήρωσης - αναβάθμισης & Εκσυγχρονισμού των Ε.Ε.Λ. των Δ.Κ. Μουδανιών και 
Καλλικράτειας του Δήμου Ν. Προποντίδας», η υποχρέωση συντήρησης των ΕΕΛ Ν. 
Μουδανιών και Ν. Καλλικράτειας, θα βαρύνει μόνον το έργο «Έργα αποκατάστασης - 
ολοκλήρωσης - αναβάθμισης & Εκσυγχρονισμού των Ε.Ε.Λ. των Δ.Κ. Μουδανιών και 
Καλλικράτειας του Δήμου Ν. Προποντίδας». Αφού παρέλθει χρονικά, η συμβατική 
υποχρέωση του έργου «Έργα αποκατάστασης - ολοκλήρωσης - αναβάθμισης & 
Εκσυγχρονισμού των Ε.Ε.Λ. των Δ.Κ. Μουδανιών και Καλλικράτειας του Δήμου Ν. 
Προποντίδας» για την κάλυψη δεκαοχτάμηνης λειτουργίας αυτών των ΕΕΛ, η 
υποχρέωση συντήρησης των ΕΕΛ Ν. Μουδανιών και Ν. Καλλικράτειας, θα καλύπτεται 
πλέον από το έργο «Συντήρηση ΕΕΛ Δ. Ν. Προποντίδας».        

 

5.3   Νόμισμα αμοιβής 

 Τα τιμολόγια του αναδόχου για την αμοιβή του καθώς και οι πληρωμές που θα 
διεκπεραιώνονται από τον Εργοδότη θα είναι εκπεφρασμένα σε ΕΥΡΩ και σύμφωνα 
με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

 

Άρθρο 6. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

6.1   Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 

6.1.1 Για την υπογραφή της Σύμβασης, ο ανάδοχος θα υποβάλει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, όπως προβλέπεται στην διακήρυξη. 

6.1.2 Εάν η εγγυητική Επιστολή εκδοθεί από ξένη Τράπεζα τότε μπορεί να είναι 
συντεταγμένη σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά 
θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά. 

6.1.3 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την παραλαβή του 
συνόλου του αντικειμένου της Σύμβασης. Εφόσον υπάρξει νόμιμη αιτία για την 
κατάπτωσή της, εκδίδεται σχετικά αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της 
Δ.Υ. 

 

6.2   Γενικοί Όροι Εγγυήσεων 

Οι εγγυήσεις της παραγράφου 5.1 της παρούσας καλύπτουν στο σύνολό τους χωρίς καμιά 
διάκριση την πιστή εφαρμογή από τον ανάδοχο όλων των όρων της Σύμβασης και κάθε 
απαίτηση του Εργοδότη κατά του αναδόχου που προκύπτει από την εκπλήρωση των 
υπηρεσιών του. 
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Εφόσον προκύψει ανάγκη, αποφασίζεται η κατάπτωση του συνόλου, ή αναλόγου προς την 
απαίτηση μέρους, των εγγυήσεων. Μετά την έκδοση της απόφασης ο εργοδότης εισπράττει 
την εγγύηση με έγγραφη δήλωσή του προς τον εγγυητή. 

Η κατάπτωση του συνόλου των εγγυήσεων δεν εξαντλεί την ευθύνη του αναδόχου για 
αποζημίωση του Εργοδότη σε περίπτωση που αυτός υποστεί ζημία μεγαλύτερη του ποσού 
των εγγυήσεων. 

 

Άρθρο 7. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ – ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

 

7.1 Αν ο ανάδοχος, με υπαιτιότητά του, δεν τηρεί τις συμβατικές προθεσμίες  περαίωσης 
των υπηρεσιών της σύμβασης, βαρύνεται με ποινικές ρήτρες ως ακολούθως: 

1. Για κάθε ημέρα που δεν θα λειτουργεί Ε.Ε.Λ. λόγω υπαιτιότητας του αναδόχου θα 
αφαιρείται 200 € ανά ημέρα. 

2. Εάν οι συνεχόμενες ημέρες που δε θα λειτουργεί Ε.Ε.Λ. λόγω υπαιτιότητας του 
αναδόχου υπερβούν τις 15 ημέρες θα αφαιρείται 1.000€ ανά ημέρα. 

7.2 Το σύνολο των ποινικών ρητρών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί σε 
10% του ποσού της σύμβασης. Αν υπάρχει υπέρβαση, η Δ.Υ. εισηγείται στην 
Προϊσταμένη Αρχή (Δημοτικό Συμβούλιο) την έκπτωση του αναδόχου. 

7.3 Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και 
κοινοποιούνται στο ανάδοχο. Εισπράττονται μέσω της πιστοποίησης που εκδίδεται 
αμέσως μετά την επιβολή τους, ή σε περίπτωση υποβολής ένστασης, μέσω της 
πιστοποίησης που εκδίδεται αμέσως μετά την απόρριψη της ένστασης από την 
Προϊσταμένη αρχή (Δημοτικό Συμβούλιο). 

7.4.  Σε περίπτωση που συνδυασμένες δραστηριότητες κοινωνικών ομάδων δεν επιτρέπουν 
την είσοδο και εργασία των υπαλλήλων του αναδόχου στις Ε.Ε.Λ., ο ανάδοχος και ο 
Δήμος θα αναζητήσουν κατάλληλες διοικητικές ή δικαστικές εντολές για να 
επιστρέψουν οι εργασίες στην ομαλότητα. 

Την ευθύνη για ομαλή συντήρηση με προσωπικό ασφαλείας κ.λ.π., σε περίπτωση 
εργασιακών προβλημάτων με το προσωπικό του, την έχει αποκλειστικά ο ανάδοχος 

7.5.  Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με έγγραφό του στο Δήμο αμέσως κάθε 
περίπτωση ανωτέρας βίας, που είναι δυνατόν να επηρεάσει αυτή την σύμβαση. 

Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο. 

Αν δεν κάνει γνωστό με έγγραφο στην υπηρεσία, τα περιστατικά που να αποδεικνύουν 
την ανώτερη βία μέσα σε δύο (2) ημέρες  από τότε που συνέβησαν και τα οποία είχαν 
ως συνέπεια την αδυναμία του Αναδόχου για την ολική η μερική εκτέλεση της 
σύμβασης που ανέλαβε, δεν έχει δικαίωμα να επικαλεστεί την ανώτερη βία και τα 
νόμιμα δικαιώματα του που προκύπτουν από αυτή. 

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ο ανάδοχος θα κάνει κάθε προσπάθεια να έρθει σε 
επαφή με τους εκπροσώπους του Δήμου ώστε να εγκρίνουν τα μέτρα για την 
αντιμετώπισή της.  Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, ο ανάδοχος θα έχει το δικαίωμα να 
προχωρήσει στα απαιτούμενα έξοδα και να υποβάλλει άμεσα στον Δήμο γραπτή 
λεπτομερή αναφορά των ενεργειών αυτών.  Ο Δήμος θα είναι υπεύθυνος για το κόστος 
των μέτρων έκτακτης ανάγκης με την προϋπόθεση ότι τέτοιες καταστάσεις δεν 
οφείλονταν σε σφάλμα ή αμέλεια του αναδόχου, και η προκύπτουσα αποζημίωση θα 
προσδιορίζεται είτε με επί τόπου παρακολούθηση του κόστους είτε με οποιονδήποτε 
άλλο εφικτό τρόπο σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις. 

Ο ανάδοχος οφείλει για την αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων να βρίσκεται σε 
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διαρκή ετοιμότητα και να διατηρεί σε ενεργό κατάσταση τόσο το μηχανικό εξοπλισμό 
όσο και το προσωπικό του. 

 

Άρθρο 8.    ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για λάθη ή ελλείψεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 
συμβατικών του υποχρεώσεων. Οι αξιώσεις του εργοδότου κατά του αναδόχου, λόγω 
πλημμελούς εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, 
παραγράφονται μετά την παραλαβή του αντικειμένου ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της 
σύμβασης. 

 

 

Άρθρο 9. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

9.1  Γενικές υποχρεώσεις και ευθύνες του Αναδόχου 

9.1.1 Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ρητά και αμετάκλητα να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, 
όπως αυτές προσδιορίζονται στα Συμβατικά Τεύχη που συνοδεύει την Προκήρυξη 
με επιδεξιότητα, επιμέλεια και επαγγελματική κρίση, και αναλαμβάνει όλες τις 
ευθύνες που απορρέουν από τη Σύμβαση. 

9.1.2 Αν ο ανάδοχος κληθεί από τον εργοδότη να παρέμβει σε υπόθεση μεταξύ αυτού 
(του εργοδότη) και τρίτου, υποχρεώνεται να ενεργήσει σύμφωνα με τη Σύμβαση. 
Εάν από τη σύμβαση δεν συνάγεται ο τρόπος δράσης του, απευθύνεται στον 
εργοδότη ζητώντας σχετικές οδηγίες. 

9.1.3 Με τη λήξη της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεώνεται να επιστρέψει στον 
Εργοδότη όλα τα έγγραφα ή στοιχεία, που παρέλαβε για την εκπλήρωση των 
συμβατικών του υποχρεώσεων, καθώς και ότι άλλο ανήκει σ΄ αυτόν. 

9.1.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως τον εργοδότη για 
περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και δεν επιτρέπεται να εργάζεται 
παράλληλα σε εργασίες με τις οποίες προκύπτει τέτοια σύγκρουση. 

 

9.2   Ανάληψη ευθύνης από τον Ανάδοχο 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου 
να απαλλάσσει τον εργοδότη και τους υπαλλήλους του από κάθε ευθύνη, όσον αφορά σε 
οποιεσδήποτε διεκδικήσεις ή ευθύνες μπορεί να ανακύψουν από ατύχημα ή θάνατο 
προσωπικού του αναδόχου. 

 

9.3  Εκχώρηση Δικαιωμάτων ή Υποχρεώσεων 

Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει σε τρίτους μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων 
και των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη σύμβαση, εκτός των περιπτώσεων 
νόμιμης εισφοράς σε συγγενική εταιρεία ή νόμιμης υπεργολαβίας που γίνεται κατόπιν 
απόφασης του Προϊσταμένου της Δ.Υ. 

 

9.4   Εμπιστευτικότητα 

Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος 
(και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους 
(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου), χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του εργοδότη, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες 
που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών τους. 
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9.5   Κυριότητα Σχεδίων και Εγγράφων 

9.5 1 Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον ανάδοχο 
(και τους προστηθέντες του) στα πλαίσια εκτέλεσης της Σύμβασης, θα ανήκουν στην 
ιδιοκτησία του εργοδότη, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του 
κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον εργοδότη στον χρόνο 
που προβλέπεται στην οικεία νομοθεσία και στη σύμβαση ή αλλιώς κατά την καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. 

9.5.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει αρχεία με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, 
υποχρεούται να τα συνοδεύσει με έγγραφη τεκμηρίωσή τους και με οδηγίες για την 
ανάκτηση / διαχείρισή τους. 

 

9.6   Τεκμηρίωση στοιχείων από Ηλεκτρονικό Υπολογιστή 

Οι κάθε είδους υπολογισμοί ή τα οποιαδήποτε στοιχεία, που θα προκύπτουν από 
επεξεργασία σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, από τον Ανάδοχο (ή τους προστηθέντες του) ή από 
τις υπηρεσίες του εργοδότη με την βοήθεια / καθοδήγηση του αναδόχου, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από αναλυτικό υπόμνημα, που θα περιλαμβάνει: 

τον τύπο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε, 

την ονομασία και τον τύπο του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε και τα στοιχεία του 
συντάκτη και του ιδιοκτήτη του, και 

σε περίπτωση υπολογισμών, την περιγραφή των μεθόδων, των παραδοχών 
υπολογισμού, του τρόπου συμπλήρωσης των δεδομένων, έτσι ώστε οι αντίστοιχοι 
υπολογισμοί να μπορούν να ελεγχθούν με άλλες κλασσικές μεθόδους . 

 

9.7   Κυριότητα και Χρήση λογισμικού του Αναδόχου 

9.7.1 Τα προγράμματα Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (λογισμικό), τα οποία θα χρησιμοποιήσει ο 
ανάδοχος για την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, 
υποχρεούται να θέσει στη διάθεση του εργοδότη όποτε του ζητηθεί. 

9.7.2 Η κυριότητα των προγραμμάτων αυτών παραμένει στον Ανάδοχο, έχει όμως ο 
εργοδότης το δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί, χωρίς οικονομική επιβάρυνση και χωρίς 
περιορισμούς για θέματα που σχετίζονται με το Τεχνικό Αντικείμενο της παρούσας 
Σύμβασης. 

 

9.8   Φορολογικές υποχρεώσεις του Αναδόχου 

9.8.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώνει τις κατά τις κείμενες διατάξεις φορολογικές του 
υποχρεώσεις και ενδεικτικά: 

την υποχρέωση εγγραφής στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) και 
υποβολής των αναγκαίων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α., κλπ., 

την τήρηση βιβλίων σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία, 

την πληρωμή φόρου εισοδήματος ή άλλων φόρων ή τελών και την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεών του για την καταβολή των εργοδοτικών εισφορών των εργαζομένων 
του. 

9.8.2. Προκειμένου να αποφευχθεί η διπλή φορολογία του εισοδήματος τυχόν αλλοδαπών 
επιχειρήσεων του Αναδόχου, αυτός αναλαμβάνει να προσκομίσει στον Εργοδότη όλα τα 
σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, που απαιτούνται από τις αρμόδιες ελληνικές Δημόσιες 
Υπηρεσίες. 
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9.9 Ασφαλιστικές υποχρεώσεις του Αναδόχου για το Προσωπικό του 

Ο ανάδοχος (και τα μέλη του σε περίπτωση Κοινοπραξίας) υποχρεούται να εκπληρώνει τις 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από την κείμενη για την κοινωνική ασφάλιση νομοθεσία (σε 
ΕΦΚΑ κλπ), για το προσωπικό του, που θα απασχολήσει για την εκτέλεση της σύμβασης. 
 

9.10   Δημοσιοποίηση - Ανακοινώσεις στον Τύπο 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να προβαίνει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του 
εργοδότη, άμεσα ή έμμεσα, σε δημόσιες ή δια του Τύπου ανακοινώσεις σχετικά με τη 
σύμβαση ή τον εργοδότη. 
 

9.11   Αλληλογραφία του Συμβούλου με τον Εργοδότη 

Τα έγγραφα που θα ανταλλάσσονται μεταξύ του Αναδόχου και του Εργοδότη θα πρέπει να 
αποστέλλονται κατ’ αρχήν με fax, τα δε πρωτότυπα αυτών να αποστέλλονται με συστημένο 
ταχυδρομείο ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών και να είναι συντεταγμένα στην ελληνική 
γλώσσα. 

 

9.12   Σύνταξη Προγράμματος Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ) 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει το Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ), είτε 
έχει πιστοποιηθεί σε κάποιο από τα διεθνώς αποδεκτά Πρότυπα Ποιότητας είτε όχι, σε 
εύλογο χρόνο από την υπογραφή του ιδιωτικού Συμφωνητικού. 

 

Άρθρο 10. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

10.1   Παροχή υφισταμένων στοιχείων 

Ο Εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον Ανάδοχο, χωρίς επιβάρυνση, όλες τις 
πληροφορίες που αφορούν τη Σύμβαση, εφόσον είναι διαθέσιμες και δεν έχει κώλυμα να τις 
παραδώσει. 

 

10.2   Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου 

Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα το εργολαβικό αντάλλαγμα στον Ανάδοχο, 
κατά τους όρους της οικεία νομοθεσίας και της παρούσας, όπως ειδικότερα ορίζεται στην 
παρ. 4.2 και το αργότερο σε δύο μήνες από την έγκριση και θεώρηση του λογαριασμού 
πληρωμής από την Δ.Υ. 

 

Άρθρο 11.   ΔΙΑΦΟΡΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ 

11.1 Καλόπιστη εφαρμογή της Σύμβασης 

Ο εργοδότης και ο ανάδοχος υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν καλόπιστα τις αμοιβαίες 
υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους και να προσπαθούν για την επίλυση των διαφωνιών 
τους με πνεύμα συνεργασίας και αλληλεγγύης. Η λύση οποιασδήποτε διαφωνίας επιλύεται 
κατά τα λοιπά, κατά την οικεία νομοθεσία και την παρούσα (άρθρο 12). 

 

11.2 Λάθη / ασυμφωνίες στα Συμβατικά Τεύχη ή στην Προσφορά του   Αναδόχου 

11.2.1 Τα συμβατικά τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται. Σε περίπτωση που υπάρξουν 
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αντικρουόμενες διατάξεις ή όροι στα συμβατικά τεύχη, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα 
στο ισχυρότερο κάθε φορά, κατά τη σειρά προτεραιότητας που ορίζεται στην 
Προκήρυξη και την παρ. 1.3 της παρούσας. 

11.2.2 Λάθη ή παραλείψεις των Συμβατικών Τευχών μπορεί να διορθώνονται πριν την 
υπογραφή της σύμβασης, αν τούτο δεν αντιβαίνει στη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη 
των διαγωνιζομένων και στην υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής να μη μεταβάλει 
μονομερώς τους όρους της που έλαβαν υπόψη τους οι διαγωνιζόμενοι για τη 
διαμόρφωση της προσφοράς τους. 

 

11.3  Ανωτέρα βία 

16.2.1 Αν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επισυμβούν γεγονότα ή περιστατικά 
"ανώτερης βίας", τα οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου 
και της ευθύνης των συμβαλλομένων, καθένα  εκ των μερών δικαιούται να αναστείλει 
την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εφόσον αυτά τα γεγονότα ή 
περιστατικά παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή τους. Το παραπάνω δικαίωμα υφίσταται 
μόνο στις περιπτώσεις που οι συνέπειες των περιστατικών αυτών δεν ρυθμίζονται από 
την οικεία νομοθεσία, ή τη σύμβαση. 

16.2.2 Η μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της 
αναστολής, δεν δημιουργεί δικαίωμα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των 
συμβαλλομένων. Δεν αναστέλλεται η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή 
αμοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν από την επέλευση των άνω γεγονότων ή 
περιστατικών. 

16.2.3 Ανώτερη βία δεν θεωρείται απεργία ή στάση εργασίας ή τυχόν επίσχεση 
εργασίας του προσωπικού για οποιονδήποτε λόγο. 

11.4  Εκτέλεση της σύμβασης παρά την ύπαρξη διαφωνίας 

Διαφωνίες, διενέξεις και διαφορές που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης δεν 
δικαιολογούν την εκ μέρους του αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης 
των καθηκόντων του όπως αυτά προβλέπονται στη Σύμβαση, εκτός αν τούτο ρητώς 
προβλέπεται από την οικεία νομοθεσία ή την σύμβαση. Αν παρότι δεν υφίσταται τέτοιο 
δικαίωμα, ο ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της σύμβασης, ο εργοδότης μπορεί να κηρύξει 
τον ανάδοχο έκπτωτο. 

 

Άρθρο 12.   ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

12.1 Έκπτωση Αναδόχου 

Εφόσον ο ανάδοχος παραβιάζει τις εκ της συμβάσεως υποχρεώσεις του, κηρύσσεται 
έκπτωτος με απόφαση της Π.Α. 

Εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού, η διαδικασία έκπτωσης 
κινείται υποχρεωτικά. 

Μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης εκκαθαρίζεται η σύμβαση και καταπίπτει υπέρ του 
εργοδότη η εγγύηση καλής εκτέλεσης. Ποινικές ρήτρες που τυχόν επιβλήθηκαν οφείλονται 
αθροιστικά. 
 

12.2 Διάλυση της σύμβασης 

12.2.1 Ο εργοδότης δικαιούται να διαλύσει τη Σύμβαση με αποζημίωση του αναδόχου. 

12.2.2 Ο Εργοδότης διατηρεί υπέρ αυτού το δικαίωμα να αναστείλει την παροχή των 
υπηρεσιών του αναδόχου για διάστημα μέχρι και τρεις (3) μήνες με έγγραφη 
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γνωστοποίηση προς τον Ανάδοχο, στην οποία θα προσδιορίζονται οι λόγοι που 
καθιστούν αναγκαία την διακοπή, η ημερομηνία έναρξης της διακοπής και η 
πιθανολογούμενη διάρκεια αυτής. Ο ανάδοχος έχει δικαίωμα να απαιτήσει 
αποζημίωση για θετικές ζημιές. 

12.2.3 Από την ημερομηνία έναρξης της διακοπής ο Ανάδοχος απαλλάσσεται της 
υποχρέωσης εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων που αφορά η αναστολή και 
οφείλει να λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τον περιορισμό των δαπανών αυτού 
και του Εργοδότη. Αμέσως μετά την άρση των λόγων που επέβαλαν την διακοπή, ο 
Εργοδότης  υποχρεούται να ειδοποιήσει τον Ανάδοχο εγγράφως. 

12.2.4 Αν η διακοπή διαρκέσει πάνω από 3 μήνες, ο ανάδοχος δικαιούται να κινήσει τη 
διαδικασία διάλυσης της σύμβασης. 

12.2.5 Αν η αίτηση διάλυσης απορριφθεί από την Π.Α. ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεχίσει 
την εκτέλεση της σύμβασης, και παράλληλα να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του. 
Στην περίπτωση αυτή δικαιούται παράταση των συμβατικών προθεσμιών. 

12.2.6 Ο ανάδοχος με την Ειδική Δήλωση διακοπής των εργασιών που απευθύνει στον 
εργοδότη προσδιορίζει την ζητούμενη αποζημίωσή του. Μπορεί επίσης να 
προσδιορίσει την αποζημίωση έναντι της οποίας συναινεί στην συνέχιση των εργασιών 
και την ματαίωση της διάλυσης. Εφ’ όσον ο ανάδοχος συναινεί στη ματαίωση της 
διάλυσης η σύμβαση συνεχίζεται ανεξάρτητα των οικονομικών του απαιτήσεων, με 
ανάλογη παράταση των συμβατικών προθεσμιών. 

12.2.7 Επισημαίνεται ότι αν δεν ολοκληρωθεί το αντικείμενο της σύμβασης, όταν αυτή δεν 
έχει λυθεί πρόωρα για κάποιον από τους νόμιμους λόγους, η σύμβαση παραμένει σε 
ισχύ ακόμη και στην περίπτωση που έχει λήξει η συνολική συμβατική προθεσμία με 
όλες τις σχετικές παρατάσεις. 

 

12.3 Λύση της Σύμβασης για οικονομικούς λόγους 

Ο Εργοδότης δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς και αζημίως γι' αυτόν την Σύμβαση εάν 
δεν εγκρίνει την υποκατάσταση του αναδόχου, ή αν αυτός τεθεί υπό εκκαθάριση, ή υπό 
αναγκαστική διαχείριση. Πτώχευση του αναδόχου, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση της 
σύμβασης, ενώ πτώχευση μέλους σύμπραξης ή κοινοπραξίας συνεπάγεται την δυνατότητα 
υποκατάστασης του πτωχεύσαντος μετά από έγκριση της Π.Α. 

12.4 Λήξη της Σύμβασης – Παραλαβή του αντικειμένου της 

Η λήξη της Σύμβασης πιστοποιείται με την βεβαίωση περαίωσης των υπηρεσιών του 
Αναδόχου που εκδίδεται από την Δ.Υ. όπου βεβαιώνεται η υποβολή όλων των παραδοτέων 
από τον ανάδοχο, και ότι έχουν εκτελεστεί όλες οι συμβατικές του υποχρεώσεις εντός του 
χρόνου ισχύος της σύμβασης. Η παραλαβή γίνεται εντός 2 μηνών από την έκδοση της 
ανωτέρω βεβαίωσης με απόφαση της Π.Α. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στον 
ανάδοχο σύμφωνα με το Άρθρο 5.1 της παρούσας Σ.Υ., μετά την έκδοση της βεβαίωσης 
περαίωσης των υπηρεσιών του Αναδόχου και την παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου 
της σύμβασης. 

Μπορεί να γίνει τμηματική παραλαβή εργασιών, μετά από αίτηση του αναδόχου. 

Μπορεί επίσης να γίνεται σταδιακή αποδέσμευση των εγγυήσεων, μετά από αίτηση του 
αναδόχου. 

Άρθρο 13.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι διαφορές μεταξύ του εργοδότη και του αναδόχου επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις . Η διοικητική και η δικαστική διαδικασία δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της 
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Σύμβασης, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο Νόμο. 

 

Άρθρο 14.    ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

14.1  Νομοθεσία  

 

Η Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο όπως αναλυτικά προσδιορίζεται 
στην Προκήρυξη. 

14.2  Γλώσσα επικοινωνίας 

14.2.1  Η Σύμβαση θα συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

14.2.2 Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) μεταξύ του Αναδόχου και του 
Εργοδότη ή άλλων ελληνικών αρχών ή φορέων θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. 
Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί 
ερμηνεία ή μετάφραση από ή / και προς τα ελληνικά, αυτές θα εξασφαλίζονται από 
τον Ανάδοχο και με κόστος που θα βαρύνει τον ίδιο. 

14.2.3 Σε κάθε περίπτωση αμφισβητήσεων ή διαφορών, το ελληνικό κείμενο κατισχύει των 
εγγράφων σε αλλοδαπή γλώσσα. 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

Ο Ανάδοχος θα εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες για την συντήρηση και επισκευή του 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των Ε.Ε.Λ., και γενικά όλες τις εργασίες που 
αναφέρονται στα τεύχη δημοπράτησης, με γνώμονα τον οικονομικότερο και τεχνικά 
αρτιότερο δυνατό τρόπο και με τήρηση όλων των κανονισμών ασφαλείας και υγιεινής.  
Οι επισκευές και συντηρήσεις όλου του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των Ε.Ε.Λ., 
θα πρέπει να γίνονται μόνο από άτομα που έχουν τις απαραίτητες και ανάλογες νόμιμες 
άδειες και τις απαραίτητες γνώσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. 

Στη εργατική δαπάνη των εργασιών λειτουργίας, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών, 
του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού όλων των Ε.Ε.Λ., του Δήμου Ν. Προποντίδας, 
συμπεριλαμβάνονται : 

Α. Όλες οι εργατικές δαπάνες, (ημερομίσθια, μισθοί, εισφορές, έξοδα κίνησης προσωπικού 
κ.λ.π.) που απαιτούνται για τις εργασίες λειτουργίας, συντήρησης και αποκατάστασης 
βλαβών, του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των Ε.Ε.Λ.. 

Β. Κάθε εργατική δαπάνη για την επί τόπου αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης του 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, των Ε.Ε.Λ. κλπ εφ’ όσον αυτό είναι δυνατόν, όπως και η 
χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων και τα έξοδα μεταφορών των προς επισκευή μηχανημάτων 
στα συνεργεία επισκευών. 

Γ. Η εργατική δαπάνη που απαιτείται για την αποκατάσταση των βλαβών, καθώς και τυχόν 
επισκευών του εξοπλισμού που πρέπει να γίνει από εξειδικευμένα συνεργεία. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις παραπάνω εργασίες με προσωπικό επιστημονικό, 
εργατοτεχνικό κ.λ.π., κατάλληλο για τις εργασίες αυτές και ικανό σε αριθμό για την νόμιμη, 
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ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των Ε.Ε.Λ. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμπληρώνει την μηνιαία καρτέλα εργασιών (Παράρτημα Ι) και 
να την καταθέτει στη Δ.Υ. στις αρχές (εντός δεκαημέρου) κάθε  μήνα. 

Θα πρέπει ακόμα εκτός του προσωπικού αυτού, να έχει σε ετοιμότητα εξοπλισμένο συνεργείο 
επισκευών και κατασκευών ηλεκτρομηχανολογικών έργων και εξοπλισμού επανδρωμένο με 
έμπειρο προσωπικό, που θα προβαίνει σε επισκευές, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. 

Εάν κατά την εκτέλεση των εργασιών διαπιστωθεί ότι μέρος του προσωπικού του αναδόχου 
δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των εκτελουμένων εργασιών, ο Δήμος έχει 
δικαίωμα να διατάξει την αντικατάσταση ή την άμεση αποπομπή κάθε ανίκανου απείθαρχου ή 
και μη τίμιου μέλους του τεχνικού υπαλληλικού ή εργατικού προσωπικού του αναδόχου. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να προβεί στην 
αντικατάσταση των ακατάλληλων προσώπων με άλλα που θα αμείβονται από τον Δήμο σε 
βάρος και λογαριασμό του αναδόχου. 

Ο ανάδοχος ή εκπρόσωπος αυτού θα συναντιέται όποτε κρίνεται αναγκαίο τουλάχιστον όμως 
μία φορά το μήνα με τους αρμόδιους εκπροσώπους του Δήμου σε καθορισμένες συναντήσεις. 

Σκοπός των συναντήσεων θα είναι η συζήτηση θεμάτων σχετικών με την λειτουργία και 
συντήρηση των Ε.Ε.Λ. Επίσης ο ανάδοχος στα πλαίσια των παραπάνω υποχρεώσεων του 
αναλαμβάνει την υποχρέωση της ταυτόχρονης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του 
προσωπικού του Δήμου όσον αφορά την Συντήρηση και λειτουργία των Ε.Ε.Λ. 

Ο Δήμος θα έχει το δικαίωμα να διενεργεί τακτικούς ή αιφνίδιους ελέγχους απόδοσης και 
τήρησης των όρων της σύμβασης, όσες φορές το θεωρεί απαραίτητο. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως σε κάθε έλεγχο και να διαθέσει το 
απαιτούμενο γι' αυτό προσωπικό. 

Προϋπόθεση είναι η σωστή συντήρηση των μηχανημάτων από τον ανάδοχο σύμφωνα με τις 
οδηγίες των κατασκευαστών. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο :  ΟΡΟΙ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ –ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ 

Α1. Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν περιλαμβάνουν, την συντήρηση και επισκευή των Ε.Ε.Λ.  
του Δήμου Ν. Προποντίδας. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να ορίσει και να προσκομίσει φωτοτυπία του πτυχίου του 
Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού που θα έχει υπό την εποπτεία του τις εκτελούμενες 
εργασίες επισκευών από τα εξειδικευμένα συνεργεία. 

Α2. Ο ανάδοχος υποχρεούται, να ασφαλίζει όλο το προσωπικό που απασχολεί στο ΕΦΚΑ ή 
σε άλλο νόμιμο φορέα, αν αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις του κράτους. 

Στις εγκαταστάσεις δεν επιτρέπεται να εργάζεται αλλοδαπός, που δεν έχει νόμιμη άδεια 
εργασίας στην Ελλάδα. 

Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά ο μόνος υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά ή διεκδικήσεις 
λόγω τραυματισμού, συμπεριλαμβανομένου θανάτου του προσωπικού του και επίσης, για 
διεκδικήσεις λόγω περιουσιακής ζημίας που μπορεί να εγερθούν εξαιτίας πράξεως αμέλειας, 
σφαλμάτων ή παραλείψεων του αναδόχου ή από κάποιον υφιστάμενό του. 

 

ΑΡΘΡΟ  3ο :  ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 

Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια πρέπει να ανοίξουμε τον γενικό διακόπτη τόσο από την 
πλευρά της ΔΕΗ, όσο και από την πλευρά του Η/Ζ, εφόσον υπάρχει. 

 

Α).  Η επισκευή και συντήρηση (προληπτική και επιδιορθωτική) του εξοπλισμού κύριου και 
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βοηθητικού του χρησιμοποιούμενου κατά την λειτουργία των Ε.Ε.Λ., αλλά και του τυχόν 
εφεδρικού εξοπλισμού θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών του και με 
γνήσια εξαρτήματα. 

 

Β). Βλάβες που θα παρουσιαστούν κατά τη λειτουργία των Ε.Ε.Λ. στον ηλεκτρομηχανολογικό 
εξοπλισμό και αυτοματισμό θα αναφέρονται άμεσα στην επίβλεψη και θα αποκαθίστανται 
άμεσα. 

Θα πρέπει να διασφαλίζεται η άμεση αποκατάσταση των βλαβών αυτοματισμού και 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και αλλαγές στο λογισμικό ανάλογα με τις 
απαιτήσεις των εγκαταστάσεων. 

 

Γ). Εργασίες 

Συντήρηση / έλεγχος ηλεκτροκινητήρων 

Εβδομαδιαία : Έλεγχος τάσης, έλεγχος συνθηκών περιβάλλοντος (αερισμός, υγρασία κλπ), 
έλεγχος λαδιών / γρασαρίσματος, έλεγχος διαρροών. 

Μηνιαία : Έλεγχος αντίστασης μόνωσης, τάνυση ιμάντων, ευθυγράμμιση, έλεγχος 
θερμοκρασίας. 

1 φορά το 4μηνο : Καθαρισμός από σκόνες κ.λ.π. 

Όποτε χρειάζεται : Έλεγχος υπερφόρτωσης ηλεκτροκινητήρων. 

  

Βάνες, βαλβίδες αντεπιστροφής, αντιπληγματικές βαλβίδες. 

Εβδομαδιαία : Λειτουργία όλων των ανενεργών βανών, οπτικός έλεγχος για συσσωρευμένα 
στερεά αντικείμενα και καθαρισμός 

Μηνιαία : Καθαρισμός μηχανισμών μετάδοσης κίνησης με διαλύτες και λίπανση. 

Έλεγχος όλες τις βάνες και θα πρέπει τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα, να ανοιγοκλείνουν 
πλήρως. 

Έλεγχος τουλάχιστον μια φορά κάθε εξάμηνο, την καλή λειτουργία των βαλβίδων 
αντεπιστροφής. 

Έλεγχος τουλάχιστον μια φορά κάθε εξάμηνο, την στεγανότητα των στυπιοθλιπτών των 
βανών σύρτου. 

Έλεγχος και αποκατάσταση τουλάχιστον μια φορά κάθε εξάμηνο, το σφίξιμο όλων των 
περικοχλίων, όλων των φλαντζών της υδραυλικής εγκατάστασης . 

 

3.   Αντλίες λυμάτων 

Εκτός από αυτά των ηλεκτροκινητήρων 

Εβδομαδιαία : Έλεγχος διαρροών αξόνων, έλεγχος γρασαρίσματος / λαδιών, έλεγχος και 
καθαρισμός αισθητηρίων στάθμης λυμάτων. 

1 φορά το 4μηνο : Καθαρισμός από σκόνες κ.λ.π., καθαρισμός υγρού θαλάμου με άδειασμα.  

Τα λάδια του ελαιοδοχείου των αντλιών λυμάτων, θα πρέπει να αλλάζουν μία φορά κάθε 
χρόνο. 

Τα λάδια του ελαιοδοχείου των αναδευτήρων, θα πρέπει να αλλάζουν μία φορά κάθε χρόνο. 

Οι μηχανικοί στυπιοθλίπτες των αντλιών λυμάτων θα πρέπει, να αλλάζουν μία φορά κάθε 
τέσσερα χρόνια. 

Όποτε χρειάζεται : Σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

Έλεγχος και αποκατάσταση τουλάχιστον μια φορά κάθε εξάμηνο, το σφίξιμο όλων των 
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περικοχλίων της βάσεως κάθε αντλητικού συγκροτήματος. 

Έλεγχος και αποκατάσταση τουλάχιστον μια φορά κάθε μήνα, την καθαριότητα στον θάλαμο 
αναρροφήσεως των αντλιών. 

 

4.       5. Η/Ζ 

Έλεγχος κάθε βδομάδα και θέτουμε σε λειτουργία υπό φορτίο, το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 
τουλάχιστον για μία ώρα. 

Έλεγχος κάθε βδομάδα, την μπαταρία του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους. 

Έλεγχος κάθε βδομάδα, την στάθμη πετρελαίου της δεξαμενής του ηλεκτροπαραγωγού 
ζεύγους. 

 

6.  Συστήματα αυτοματισμού 

Θα πρέπει να διασφαλίζεται η άμεση αποκατάσταση των βλαβών αυτοματισμού και του 
παρελκόμενου εξοπλισμού καθώς και αλλαγές στο λογισμικό ανάλογα με τις απαιτήσεις των 
εγκαταστάσεων. 

Έλεγχος τουλάχιστον μια φορά κάθε εξάμηνο, εάν η μπαταρία του P.L.C. είναι εντάξει (θα 
πρέπει όταν το P.L.C. είναι υπό τάση η ένδειξη BATT να είναι σβηστή) 

Επίσης έλεγχος και καθαρισμός τουλάχιστον μια φορά κάθε βδομάδα, τις μπάλες όλων των 
φλοτέρ αυτοματισμού και ελέγχουμε και καθαρίζουμε τουλάχιστον μια φορά κάθε βδομάδα, τα 
αισθητήρια στάθμης λυμάτων. 

 

Οι παρακάτω εργασίες θα εκτελούνται 1 φορά το τετράμηνο : 

1. Σε όλες τις αντλίες, αναδευτήρες, προωθητές και ηλεκτροκινητήρες θα εξετάζεται και 
θα προτείνεται εφ’ όσον είναι απαραίτητο η αλλαγή όλων των σε συχνή φθορά υποκείμενων 
εξαρτημάτων όπως ρουλεμάν, μηχανικοί στυπιοθλίπτες, τσιμούχες δακτύλιοι καθώς και όλα 
τα υπόλοιπα μέρη αυτών στα οποία η φθορά είναι εμφανή όπως π.χ. σπηλαίωση σε 
φτερωτές αντλιών, παραμόρφωση στις φτερωτές ψύξης των ηλεκτροκινητήρων, βλάβες στις 
περιελίξεις στάτορα και ρότορα, στις μεμβράνες των δοσομετρικών αντλιών και άλλα. 

2.  Ρουλεμάν, κουζινέτα, τσιμούχες και κ.λ.π. άλλων μηχανημάτων – π.χ. εσχάρες, 
αεριστές φυσητήρες, σαρωτές δεξαμενών καθίζησης και λοιπά – θα αλλαχθούν εάν κατόπιν 
ελέγχου εξακριβωθεί η αναγκαιότητα αυτή.  Υπενθυμίζεται ότι τα όρια ασφαλούς λειτουργίας 
που ισχύουν είναι αυτά των τεχνικών φυλλαδίων των κατασκευαστών. 

3.     Στους πίνακες ισχύος και  Η/Ζ  θα γίνονται :  

Καθαρισμός των πινάκων ισχύος, αντικατάσταση μη λειτουργούντων ασφαλειών, οργάνων, 
και ρελέ εάν τα τελευταία κατά την λειτουργία τους παράγουν θόρυβο. 

Στον ηλεκτρικό πίνακα τουλάχιστον μια φορά κάθε εξάμηνο, ελέγχουμε και σφίγγουμε όλες 
ανεξαιρέτως τις βίδες των μπαρών και των καλωδίων των κυκλωμάτων ισχύος, όπως επίσης 
και τις συνδέσεις των καλωδιώσεων στους ηλεκτροκινητήρες. 

Έλεγχος τουλάχιστον μια φορά κάθε εξάμηνο, με ειδικό γειωσόμετρο την αντίσταση γειώσεως 
του ηλεκτρικού πίνακα.(Η αντίσταση μπορεί να είναι έως 7 Ωμ.) 

Έλεγχος τουλάχιστον μια φορά κάθε εξάμηνο, τα σημεία επαφής των αγωγών γειώσεως στον 
ηλεκτρικό πίνακα και στους ηλεκτροκινητήρες. 

Έλεγχος τουλάχιστον μια φορά κάθε εξάμηνο, οπτικά τις κύριες επαφές όλων των ρελέ ισχύος 
των  αυτομάτων διακοπτών Υ/Δ.     

Έλεγχος τουλάχιστον μια φορά κάθε εξάμηνο, εάν γίνεται καλή ηλεκτρική επαφή των 
φυσιγγίων των ασφαλειών με τις μαχαιρωτές βάσεις τους. 
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Έλεγχος τουλάχιστον μια φορά κάθε εξάμηνο, εάν όλες οι βοηθητικές ασφάλειες είναι σφιχτά 
βιδωμένες και κάνουν σωστή επαφή. 

Έλεγχος τουλάχιστον μια φορά κάθε εξάμηνο, εάν οι κλέμες των βοηθητικών κυκλωμάτων 
είναι σφιγμένες. 

Εκτεταμένο σέρβις των Η/Ζ, σε διαστήματα που προτείνονται από τον κατασκευαστή. 

3.3. Κινητήρας. Αλλαγή λαδιού και φίλτρου λαδιού, γρασάρισμα, καθαρισμός αντλίας 
πετρελαίου και ρύθμισή της, έλεγχος δυναμό και μίζας και αλλαγή ψηκτρών, καθαρισμός ή 
αλλαγή φίλτρου αέρα κ.λ.π. 

3.4. Αναλόγου μεγέθους εργασιών συντήρησης θα γίνουν και στην γεννήτρια του ζεύγους.  
Έλεγχος ρουλεμάν και περιελίξεων, ψήκτρες και βοηθητικά κυκλώματα καθώς και το σύνολο 
του συστήματος ρύθμισης και ελέγχου του Η/Ζ. 

Καθαρισμός, συντήρηση και έλεγχος όλων των συσκευών και οργάνων 

ένδειξης, ρύθμισης και προστασίας της εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένου και του 
συστήματος του αυτοματισμού-τηλεχειρισμού καθώς και τον συνολικό εξοπλισμό των Ε.Ε.Λ.   

Αναλόγου μεγέθους και φροντίδας εργασίες συντήρησης θα γίνουν και σε όλα τα υπόλοιπα 
μηχανήματα και εξαρτήματα της Εγκατάστασης που λόγω πληθώρας τεμαχίων και είδους δεν 
μπορούν να αναφερθούν εδώ αναλυτικά. 

Οι εργασίες συντήρησης Η/Μ και ηλεκτρονικού εξοπλισμού θα γίνονται σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή όπως αυτές περιγράφονται στα manual των μηχανημάτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑ ΡΑ ΡΤ ΗΜ Α Ι  
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ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ Ε.Ε.Λ.  

(ΜΗΝΑΣ........................ΕΤΟΣ..............) 
 

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ
Α 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 
ΕΕΛ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΗΚΕ 

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ) 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΠΟΥ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑΝ 

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΥΛΙΚΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ 
ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΥΠΟΓΡΑ
ΦΗ ΤΟΥ 
ΥΠΑΛΛΗ

ΛΟΥ 

          

          

          

          

          

 
 
Η μ ε ρ ο μ η ν ί α ,                                    Η μ ε ρ ο μ η ν ί α ,                        Η μ ε ρ ο μ η ν ί α ,                  Η μ ε ρ ο μ η ν ί α ,    
      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                    ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ                                       Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ                                   Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
    Ο  Δ / ν τ η ς                                    Ο Προϊστάμενος του τμήματος 
Ποιότητας Ζωής, Καθαριότητας                                                                                                         
    και Περιβάλλοντος                                                                                                                               
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ  
 
Το Ε.Ε.Ε.Σ. παρέχεται στο χώρο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ σε μορφή pdf και 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 

Παρέχεται επίσης και σε μορφή xml για διευκόλυνση των υποψηφίων. 

 
 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 355/2023 
Έτσι συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως κατωτέρω: 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ 
                        Υπογραφή                                    Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 
Ν. Μουδανιά 23/11/2023 

Ο ΠΡΟΕΔΡOΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
 

Εμμανουήλ Δημ. Καρράς 
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