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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ
Στο ΦΕΚ 2221 Β / 30-7-2012, δημοσιεύτηκε η υπ. αρ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων για
την έγκριση 440 Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα
Δημόσια Έργα. 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 26 του ίδιου Υπουργείου (04 - 10 -2012, αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/ 356), θα
επισυνάπτεται  στο  Τεύχος  Τεχνικών  Προδιαγραφών  «Πίνακας  κατάργησης  προδιαγραφών  και
αντικατάστασης με ΕΤΕΠ». 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 17 του Υπουργείου Υποδομών, μεταφορών & Δικτύων (07-09-2016, αρ.
πρωτ.:  ΔΚΠ/οικ/1322  -  ΦΕΚ  2525/Β/2016),  αναστέλλεται  η  εφαρμογή  59  ΕΤΕΠ  μέχρι  την
ολοκλήρωση των διαδικασιών επικαιροποίησης τους, και εφαρμόζονται όλα τα Δημόσια Έργα οι
αντίστοιχες ΠΕΤΕΠ με επικαιροποιημένο περιεχόμενο, που επισυνάπτονται στα παραρτήματα της
εγκυκλίου.

Παρακάτω επισυνάπτεται ο πίνακας αυτός που αναφέρει τις προδιαγραφές για το παρόν έργο που
καλύπτονται από τις ΕΤΕΠ.



2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΕΤΕΠ
Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας κατάρτισης προδιαγραφών και αντικατάστασης με ΕΤΕΠ.

Σύντομη περιγραφή
Κωδ. ΕΤΕΠ 'ΕΛΟΤ

ΤΠ 1501-' +

ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΡΓΑ

ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΠΥΘΜΕΝΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

Υποθαλάσσιες εκσκαφές χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών 09-02-01-00

ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ

Πρίσματα λιθορριπής και εξισωτική στρώση αυτών για την έδραση θαλασσίων 
έργων βαρύτητας

09-05-01-00

Λιθόρριπτος πυρήνας λιμενικών έργων βαρύτητας 09-09-02-00

ΦΥΣΙΚΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ

Θωρακίσεις πρανών λιμενικών έργων και έργων προστασίας ακτών 09-06-01-00

ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ

Τεχνητή αναπλήρωση ακτών με επιλεγμένα αμμοχαλικώδη υλικά 09-04-03-00

ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ

Συμπαγείς ογκόλιθοι λιμενικών έργων από σκυρόδεμα 09-07-01-00

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΧΑΛΑΡΩΝ ΕΔΑΦΩΝ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ

Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων 02-02-01-00

Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων 08-01-03-01

Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων 08-01-03-02

ΑΓΩΓΟΙ

Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες PVC-U 08-06-02-01

Ταίνίες σημάνσεως υπογείων δικτύων 08-06-08-01

ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΥΠΟΒΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ

Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά 05-03-03-00

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

Ασφαλτική προεπάλειψη 05-03-11-01

Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος 05-03-11-04

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 01-01-01-00

Διάστρωση σκυροδέματος 01-01-02-00

Συντήρηση σκυροδέματος 01-01-03-00

Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 01-01-04-00

Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 01-01-05-00

Ικριώματα 01-03-00-00

Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 01-04-00-00

Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων 01-05-00-00

Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με 
σκυρόδεμα

05-02-01-00

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 01-02-01-00

Ν. Μουδανιά, 21/07/2025
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ειρήνη Ταβλαδάκη
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

 Ο Προϊστάμενος της ΔΤΥ

Ιωάννης Ελευθερούδης
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
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