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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ
Το έργο  αφορά στην αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε έξι (6) θέσεις αναβαθμών
του  υφιστάμενου  έργου  στο  ρέμα  της  Πορταριάς  (αναβαθμοί  2,  3,  4,  5,  6  και  10),  που
προκλήθηκαν  από  την  κακοκαιρία  BORA  που  έπληξε  τον  Δήμο  Νέας  Προποντίδας  το  χρονικό
διάστημα από 30/11/2024 έως και 01/12/2024. Επισημαίνεται ότι ο Δήμος Νέας Προποντίδας έχει
κηρυχθεί και εξακολουθεί να είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, δυνάμει
της υπ' αρίθμ. πρωτ. Α1360/14-04-2026 (ΑΔΑ: ΨΑ7Δ46ΝΠΙΘ-ΓΣΑ) Απόφασης του Γ.Γ. Πολιτικής
Προστασίας.

Κύριος  σκοπός του  έργου αποτελεί αφενός  η  εξάλειψη  του  σοβαρού  κινδύνου  πλημμύρας  και
αφετέρου  η  διασφάλιση  της  ασφάλειας  των  κατοίκων  των  Δ.Κ.  Πορταριάς  και  Διονυσίου,  των
διερχόμενων από τις παράπλευρες στο ρέμα οδούς καθώς και των υποδομών της εγγύς περιοχής
γενικότερα, προς όφελος της δημόσιας ασφάλειας.

2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Στο ρέμα της Πορταριάς υλοποιήθηκε το έργο με τίτλο: “Αντιπλημμυρική προστασία ρέματος Δ.Δ.
Διονυσίου”, που περιελάμβανε την κατασκευή δεκαεπτά (17) αναβαθμών από άοπλο σκυρόδεμα
και τεσσάρων (4) καταβαθμών με συρματοκιβώτια.

Όμως λόγω της κακοκαιρίας BORA, που έπληξε τον Δήμο Νέας Προποντίδας το χρονικό διάστημα
από  30/11/2024 έως  και 01/12/2024, παρουσιάστηκαν  ζημιές  σε  έξι (6) θέσεις  αναβαθμών  στο
ρέμα της Πορταριάς (αναβαθμοί 2, 3, 4, 5, 6 και 10). Στις θέσεις αυτές παρατηρήθηκε υποχώρηση
των πρανών της κοίτης του ρέματος (διάβρωση κοίτης).

Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα αντιστήριξης και προστασίας των
πρανών του ρέματος, που στην παρούσα φάση έχουν διαβρωθεί, με αποτέλεσμα να καθίσταται
επικίνδυνη η κατάσταση λόγω ασφάλειας και πλημμύρας.

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αντικείμενο  του έργου αποτελεί η αμφίπλευρη τοποθέτηση συρματοκιβωτίων διαστάσεων 2,00  x
1,00  x 0,50m (μήκος  x πλάτος  x ύψος)  σε  έξι  (6)  θέσεις  (αναβαθμοί  2,  3,  4,  5, 6 και  10) του
ρέματος Πορταριάς.

Πρόκειται για παρεμβάσεις σε έξι (6) υφιστάμενους αναβαθμούς, οι οποίες περιλαμβάνουν:
α. την επένδυση των πρανών (μετά από τις κατάλληλες διαμορφώσεις κλίσεων, χωρίς επέμβαση
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στο πλάτος της κοίτης) ανάντι και κατάντι των αναβαθμών, με συρματοκιβώτια σε 6 σειρές και
για μήκος εφαρμογής ανάντι (πριν τον αναβαθμό) 24m και κατάντι (μετά τον αναβαθμό) 12m.

β. την επαναπλήρωση δάνειου  εδαφικού  υλικού  (κατόπιν συμπύκνωσης) της πίσω επιφάνειας
των συρματοκιβωτίων για την ορθή στήριξή τους επί των πρανών.

γ. τη δημιουργία σκυροδετημένης κοιτόστρωσης ανάντι και κατάντι των 6 αναβαθμών σε μήκος
12m και  με  πάχος  0,40m για  την  ομαλή  και  ελεγχόμενη  ροή  των  ομβρίων   υδάτων  στην
περιοχή του έργου.

Επισημαίνεται ότι η συνολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών αποκατάστασης των ζημιών θα
είναι δεκαπέντε (15) μήνες.

Ν. Μουδανιά, 21/04/2026
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Δημήτριος Λιασκόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

 Ο Προϊστάμενος της ΔΤΥ

Ιωάννης Ελευθερούδης
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
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